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1. Premessa 
A partire da Marzo 2011 LepidaSpA, già operatore di rete privata, ha ottenuto la                           
autorizzazione di operatore di rete pubblica. Nel pieno rispetto dei principi generali di                         
concorrenza ed in linea con la propria natura in house providing, nella propria Carta dei                             
Servizi, LepidaSpA si vincola come operatore pubblico a fornire la propria attività                       
esclusivamente nei confronti di: Pubbliche Amministrazioni socie; soggetti pubblici con i                     
quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni, accordi, progetti; operatori                   
pubblici interessati a fornire servizio in zone in digital divide qualora non vi siano altri                             
operatori con offerte tecniche commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree                       
non a fallimento di mercato; operatori wireless interessati a fornire servizio in zone in digital                             
divide qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche commerciali aventi                       
caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato. Nella Carta dei Servizi                             
di LepidaSpA è chiarito che in nessun caso LepidaSpA fornisce direttamente connettività o                         
servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e ad imprese presso le proprie sedi. 
 
Il 21° considerando della direttiva 2004/18/CE, stabilisce che “in considerazione della                     
situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito                       
all’attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno                     
escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale                         
settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle                       
Amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle                 
telecomunicazioni”. Coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario l’art.                   
22 del D.lgs 163/2006 (c.d. “Codice degli Appalti”), relativo ai “contratti esclusi nel settore                           
delle telecomunicazioni”, dispone che “il presente Codice non si applica ai contratti pubblici                         
principalmente finalizzati a permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici (tra le quali si                     
annovera anche LepidaSpA, stante l’accertata natura di organismo di diritto pubblico della                       
medesima) la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la                             
prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni”. 
 
Dalla lettura dell’art. 22 del Codice degli Appalti ne deriva quindi che i contratti di LepidaSpA                               
“principalmente finalizzati” allo svolgimento delle suddette attività sono esclusi dall’ambito di                     
applicazione del Codice dei contratti pubblici. Resta comunque l’obbligo in capo a                       
LepidaSpA, in applicazione dell’art. 27 del Codice degli Appalti, di procedere all’affidamento                       
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte,                               
dall’applicazione del presente Codice, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,                     
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. 
 
L’oggetto della presente richiesta di offerta rientra nell’ambito di applicazione del suddetto                       
Art. 22 del Codice del Codice degli Appalti. 
 
LepidaSpA sta progettando e realizzando l’estensione della rete Lepida, la rete delle                       
Pubbliche Amministrazioni della Regione EmiliaRomagna. In questo scenario evolutivo, è                   
prevista la costruzione di ulteriori 4 Point Of Presence della rete in grado di operare anche                               
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come DataCenter Regionali. 
 
La soluzione architetturale definita per il delivery dei servizi di Data Center è tale da non                               
poter prescindere dalle componenti infrastrutturali di rete, sia passive che attive,                     
divenendone quindi un naturale corollario tecnologico e di servizio. I summenzionati POP                       
sono in grado di ospitare apparati di rete, dispositivi dedicati al computing e sistemi di                             
memorizzazioni dei dati finalizzati a veicolare in modo integrato i servizi sulla rete, in questo                             
modo operando in coerenza con il piano nazionale descritto dalle linee guida per la                           
razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione emanate               
dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 
La prospettiva tecnologica e il modello di business individuati da LepidaSpA per l’erogazione                         
dei servizi prevedono il prolungamento delle reti private degli Enti afferenti, nei nuovi POP                           
della rete Lepida. Questa architettura rappresenta un unicum nel panorama dei serivizi di                         
Data Center forniti da operatori di mercato in virtù dell’unicità rappresentata dell’infrastruttura                       
di rete sottostante, in grado di interconnettere tutti i potenziali utilizzatori dei servizi in banda                             
ultralarga.  

2. Oggetto 
Oggetto della presente richiesta di offerta è l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari                             
per la realizzazione di un pop di rete che fornirà anche di funzionalità di data center nella                                 
città di Parma in Largo Torello de' Strada 11/A. I lavori di cui alla presente richiesta di offerta                                    
saranno temporalmente divisi in due trance in quanto le aree esterne, necessarie al                         
completamento delle opere funzionali al pop di rete, saranno consegnate successivamente. 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di offerta i soggetti a cui possono essere                             
affidati i contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e in                             
possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente                 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle                       
categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente richiesta di offerta, oppure                         
(in caso di Ditte Concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i                             
requisiti secondo quanto previsto dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, presentando la                   
documentazione, richiesta per la qualificazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi                     
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne                         
attesta la conformità all’originale. 

Le indicazioni relative alle lavorazioni richieste sono indicate al Capitolo 3 della presente                         
richiesta di offerta. 

L’importo massimo previsto complessivo per la realizzazione delle opere, presunto e non                       
vincolante, è di Euro 2.588.965,78         
(duemilionicinquecentoottantottomilanovecentosessantacinque/78) IVA esclusa oltre Euro         
13.309,48 (tredicimilatrecentonove/48) IVA esclusa per oneri per l’attuazione dei piani di                     
sicurezza non soggetta a ribasso, come meglio di seguito specificato: 
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DESCRIZIONE  CATEGORIA  IMPORTO 

Lavori di realizzazione  OG11  € 2.340.289,47 

Totale categoria lavori prevalente 
Classifica IV 

€ 2.340.289,47 

Lavori di realizzazione  OG01  € 248.676,31 

Totale categoria lavori scorporabile 
Classifica I 

€ 248.676,31 

Totale lavori soggetti a ribasso  € 2.588.965,78 

     

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 13.309,48 

Totale complessivo lavori  € 2.602.275,26 
 

L’importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore onere. Non è riconosciuto all’Aggiudicatario                         
nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali  a mero titolo esemplificativo e non esaustivo                              
quelli per spese di trasferta. 
 
Il concorrente dovrà provvedere al pagamento del contributo dovuto, pari ad Euro                       
140,00 (centoquaranta/00) per la partecipazione alla presente Richiesta di offerta                   
all’ANAC entro la data per la scadenza per la presentazione delle offerte sotto                         
indicata, secondo le modalità previste sul sito internet dell’Autorità. 
 
La ricevuta del pagamento dovrà essere fatta pervenire a LepidaSpA al momento della                         
consegna della parte amministrativa come di seguito specificato. 
 
LepidaSpA si riserva di non assegnare i lavori richiesti se, a proprio insindacabile giudizio, le                             
offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte.                       
LepidaSpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica                             
offerta ammissibile, se ritenuta economicamente conveniente. In caso di parità di due o più                           
offerte, LepidaSpA procederà ad aggiudicarla per estrazione a sorte. 
 
Qualora, per qualsiasi motivo il rapporto contrattuale con l’aggiudicatario venga interrotto, è                       
facoltà di LepidaSpA proporre l’affidamento del contratto per il completamento della fornitura                       
residua agli altri soggetti presenti in graduatoria e non già affidatari. Tale proposizione                         
avverrà al valore economico offerto dal primo aggiudicatario. Qualora vi sia più di un                           
soggetto interessato al completamento della fornitura, si procederà alla selezione per                     
estrazione a sorte. In ogni caso nulla sarà dovuto ai soggetti presenti nella graduatoria. 
 
Pena l’esclusione, il Concorrente dovrà far pervenire la documentazione richiesta nel                     
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presente documento (di seguito anche solamente “offerta”) secondo le seguenti modalità: 

a) invio di una prima email alla segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo segreteria@lepida.it                       
entro e non oltre il giorno 20/07/2015 alle ore 12:00 contente solo ed esclusivamente due                             
file in formato pdf, protetti da password diverse, il primo di dimensioni non eccedente i                             
10Mbyte e contenente la sola parte amministrativa, il secondo di dimensioni non eccedenti i                           
2Mbyte e contenente la sola parte economica. 

b) invio di una seconda email alla segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo segreteria@lepida.it,                       
a partire dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le ore 17:00 del giorno                             
20/07/2015 contenente le due password diverse per la lettura dei due file. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione relativamente alla parte                       
amministrativa, si precisa che: 

● per i concorrenti che hanno già presentato domanda di iscrizione all'Albo                     
Fornitori di LepidaSpA, la parte amministrativa si sostanzia nella dichiarazione di                     
cui all'Allegato A nella quale occorre selezionare l'opzione "ha già presentato                     
domanda di iscrizione all'albo Fornitori"; 

● per i concorrenti che non hanno ancora presentato domanda di iscrizione                     
all'albo Fornitori di Lepida SpA, la parte amministrativa si sostanzia dichiarazione                     
di cui all'Allegato A nella quale occorre selezionare l'opzione "non ha ancora                       
presentato domanda di iscrizione all'albo Fornitori che invia, unitamente a                   
tutti i suoi allegati, con la partecipazione alla presente richiesta di Offerta". 

La domanda di iscrizione all'Albo fornitori e i suoi allegati da produrre, per i concorrenti che                               
non hanno ancora fatto domanda, è reperibile presso il sito di LepidaSpA al link                           
http://www.lepida.it/amministrazionetrasparente/albofornitori  

Nel caso di partecipazione alla presente richiesta di offerta da parte di: 
● RTI di cui all’art. 34 d.lgs.n. 163/2006, l’Allegato A dovrà essere compilato a nome di                             

tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e gli stessi soggetti dovranno                       
produrre tutte le dichiarazioni sostitutive, disponibili al link sopra indicato e dovrà                       
essere prodotta la documentazione di cui all’art.37 del d.lgs.n. 163/2006; 

● CONSORZI di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) d.lgs.n. 163/2006, sono tenuti ad                               
indicare per quali consorziate il consorzio concorre e pertanto l’Allegato A e le                         
dichiarazioni sostitutive dovranno essere compilate a nome del Legale                 
Rappresentante del Consorzio e le imprese consorziate concorrenti dovranno invece                   
compilare esclusivamente le sole dichiarazioni disponibili al link sopra indicato e                     
dovrà essere prodotta la documentazione di cui all’art.37 del d.lgs.n. 163/2006; 

● Soggetto che intende ricorrere all’istituto dell’AVVALIMENTO, l’Allegato A dovrà                 
essere compilato dal Legale Rappresentante del soggetto che intende presentare                   
offerta e dovrà essere prodotta la documentazione di cui all’art.49 del d.lgs.n.                       
163/2006.  

 
Al fine di procedere celermente alle verifiche amministrative dovute ai sensi del d.lgs n.                           
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove                       
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge                             
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13 agosto 2010, n. 136” siamo a richiedere di compilare ed inviare, unitamente all’Allegato                           
A alla presente richiesta di offerta, i modelli disponibili sul sito internet della competente                           
Prefettura, ai sensi dell’art. 87 del citato decreto, per il rilascio della comunicazione                         
antimafia, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di                       
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art.                                   
84, co. 2 D. Lgs. 159/2011). 
In particolare dovranno essere inviati: 

 Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito                   
internet della competente prefettura); 

 Autocertificazione assenza cause ostative soggetti di cui all'art.85 D. Lgs. 159/2011                     
(secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); 

 
Per quanto attiene la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione la stessa verrà                           
effettuata mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici (di seguito, per                         
brevità, BDNCP) e del relativo Sistema Avcpass messo a disposizione da parte dell’Autorità                         
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale                           
Anticorruzione  ANAC). Ai sensi dell’art. 6bis del D.lgs. n. 163/2006 la documentazione                         
comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure ad evidenza                       
pubblica debba essere acquisita attraverso la predetta BDNCP, gestita dall’ANAC. In                     
attuazione a quanto previsto dall’art. 6bis del D.lgs. n. 163/2006, l’AVCP (oggi ANAC) ha                           
adottato la specifica Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche ed                           
integrazioni, con la quale vengono, tra l’altro, individuati i dati concernenti la partecipazione                         
alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle                               
stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti per                       
l’affidamento dei contratti pubblici.  
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6bis del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dalla                         
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, LepidaSpA si riserva, pertanto, di                         
procedere alla verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la                         
BDNCP ed il sistema Avcpass. La documentazione che, in base alla Deliberazione n. 111                           
del 20 dicembre 2012, non sia rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà acquisita da                         
LepidaSpA in conformità a quanto disposto all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  
Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni                     
operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per                         
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito                   
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. 
Il concorrente, effettuata la predetta registrazione al servizio AVCPASS e, individuato il CIG                         
per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice PASSOE,                           
dopo essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere inserito                         
nella email contenente la parte amministrativa. In caso di raggruppamento temporaneo,                     
il codice PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere stampato e firmato                       
congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti. 
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che                           
non risultino essersi registrati presso il predetto sistema Avcpass, LepidaSpA con apposita                       
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione                   
medesima. 
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Si precisa inoltre che le offerte economiche dovranno essere formulate secondo quanto                       
prescritto al paragrafo 6 “Valutazione delle offerte”, pena l’esclusione dalla presente                     
procedura di selezione. In caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito, l’offerta                     
economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione congiuntamente da tutti i                       
componenti del RTI/CONSORZIO. 
 
Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, da parte di LepidaSpA, dei file                         
inviati è possibile contattare il numero 051 6338800. 

Ad avvenuta scadenza del termine di cui al precedente punto a) non sarà riconosciuta valida                             
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non                         
può essere ritirata. Costituisce pena l’esclusione la mancata presentazione dell’Allegato                   
A. 

Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password                               
necessaria per la lettura dell’offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se pervenuta                         
nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa. 

E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente                           
punti a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte                         
incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo                           
difforme da quello prescritto nel presente documento. 

Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata,                       
costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D.                         
Lgs. n.163/2006 e s.m.). 

In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del                                 
D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono                                 
esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che                       
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o                   
commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono                         
essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve                       
essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente. 

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere                     
accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo                     
le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di                             
prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 

Il caso di presentazione di tale dichiarazione, LepidaSpA consentirà l’accesso nei soli casi di                           
cui all’art. 13 comma 6 del Codice dei contratti. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura               
giuridicoamministrativa o tecnica dovranno essere richiesti per iscritto entro le ore 12:00 del                         
giorno 15/07/2015. Le suddette richieste dovranno pervenire a LepidaSpA in formato                     
editabile mediante email all’indirizzo: gianluca.mazzini@lepida.it ovvero a mezzo fax                 
051/9525156. 
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Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all’indirizzo                   
http://www.lepida.it/lavoraconnoi. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito                     
indicato. 

Il responsabile unico del procedimento è: Gianluca Mazzini gianluca.mazzini@lepida.it 

La persona di contatto per eventuali chiarimenti è: Gianluca Mazzini                   
gianluca.mazzini@lepida.it  Recapito telefonico 335 8160916. 

3. Dettaglio dei servizi richiesti 
 
Nella presente richiesta di offerta sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i                               
materiali necessari per dare l’opera compiuta e con le caratteristiche tecniche e qualitative                         
previste negli allegati che sono parte integrante e sostanziale della presente richiesta di                         
offerta e disponibili al seguente link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/q8v5mt6a6rjwztd/AABttGVE4YYRrdOzNoxTwGaPa?dl=0 
 
I lavori di cui alla presente richiesta di offerta sono descritti nei seguenti allegati: 
 

● Allegato 01  Relazione generale descrittiva 
● Allegato 02  Opere edili 
● Allegato 03  Opere strutturali 
● Allegato 04  Impianti elettrici speciali 
● Allegato 05  Impianti meccanici spegnimento 
● Allegato 06  Computi metrici 
● Allegato 07  Cronoprogramma dell’opera 
● Allegato 08  Piano di sicurezza e coordinamento 
● Allegato 09  Fascicolo dell’opera 

 
L’Aggiudicatario è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, secondo le migliori tecniche                           
conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le                               
modalità realizzative specificate negli allegati sopracitati.  
 
A tal fine, l’aggiudicatario fornirà tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e                       
quant’altro necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio. 
 
Sarà a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e l’ottenimento di tutte le pratiche                       
amministrative presso gli Enti preposti per l’esecuzione dei lavori ed il pagamento di tutti gli                             
oneri connessi, salvo quelli espressamente assunti da Lepida SpA a proprio carico. 

4. Modalità di lavoro 
I lavori di cui alla presente richiesta di offerta saranno temporalmente divisi in due trance in                               

10 

http://www.lepida.it/lavora-con-noi
mailto:gianluca.mazzini@lepida.it
https://www.dropbox.com/sh/q8v5mt6a6rjwztd/AABttGVE4YYRrdOzNoxTwGaPa?dl=0


quanto le aree esterne, necessarie al completamento delle opere funzionali al pop di rete,                           
saranno consegnate successivamente. 
 
Per la descrizione delle opere previste nella richiesta di offerta si rimanda agli allegati che                             
sono parte integrante e sostanziale della presente richiesta di offerta. 

4.1 – Varianti 
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o                       
addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo                       
ordine scritto del Direttore dei Lavori. 
Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto del Direttore dei                         
Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita                             
opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata                     
l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale                     
danno arrecato alla Committente.  
La Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle                         
varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,                         
senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi                         
di qualsiasi natura e specie.  
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere                         
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle                               
singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del                         
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.  
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in                         
diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità.  
L’appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso, eccetto il                         
pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno.  
In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione di                           
cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la                                   
sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri. 

4.2 - Direttore dei Lavori 
La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo                       
rappresentante per quanto attiene l’esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come                       
propri gli atti eseguiti e sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Legge. 

4.3 – Coordinatore in materia di sicurezza 
La Committente ha individuato, ai fini della legislazione vigente (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81                               
e s.m.), un coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e durante                             
la realizzazione dell’opera, con i compiti definiti dalle norme in materia. 

4.4 – Manleva 
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L’Appaltatore manleva la Committente da tutti gli oneri eventualmente derivanti dal mancato                       
rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.  
Nel caso di sospensione dei lavori imposta all’Appaltatore dalle Autorità competenti, la                       
Committente avrà diritto al totale risarcimento dei danni da ciò derivanti. 

4.5–Domiciliodell’appaltatoreedirettore      

di cantiere 
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalle normative vigenti in                           
materia; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le                       
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente                       
contratto.  
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,                           
abilitato secondo le previsioni dei Capitolati Speciale di Appalto in rapporto alle                       
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del                         
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,                         
con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a                         
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e                       
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del                               
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave                       
negligenza. L’impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla                           
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o                         
nell’impiego dei materiali.  
Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra descritte devono essere                     
tempestivamente notificate alla Committente; ogni variazione della persona deve inoltre                   
essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato. 

4.6 – Materiali 
Le forniture di materiale dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della                     
Direzione Lavori, che potrà scegliere a suo insindacabile giudizio tra i materiali ed                         
apparechiature di primarie case esistenti in commercio. 
Il materiale presente in cantiere dovrà essere opportunamente descritto e quantificato,                     
nonché registrato nei movimenti in entrata e uscita, in appositi registri cartacei e digitali, da                             
conservarsi presso il Responsabile del Cantiere. Una reportistica della movimentazione                   
complessiva dei materiali dovrà essere trasmessa con periodicità quindicinale al Direttore                     
dei Lavori.  
Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di effettuare visite ispettive finalizzate alla verifica dei                             
materiali, del loro idoneo stoccaggio, delle quantità e di quant’altro egli reputi necessario,                         
previo preavviso di 24 ore al Responsabile del Cantiere. 

4.7 – Polizze assicurative 
L’Appaltatore deve possedere una polizza d’assicurazione che copra i danni subiti dalla                       
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Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed                         
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, secondo quanto                     
previsto dall’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. La somma assicurata dovrà essere                             
almeno pari all’importo complessivo dei lavori.  
La polizza deve inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni                         
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la                           
responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00 deve essere esibita alla Committente al                             
momento della stipula del contratto.  
Tale polizza deve prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i                         
rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, dell’Ufficio della                 
Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera, nonché le persone della                         
Committente che occasionalmente o saltuariamente siano presenti in cantiere ed i                     
consulenti della medesima”.  
La copertura assicurativa deve prevedere la copertura specifica per danni a ai locali e agli                             
impianti oggetto delle installazioni.  
Detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del                               
Certificato di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori                           
risultante dal relativo verbale.  
Per quanto non espressamente previsto trova integrale applicazione l’art. 125 del D.P.R.                       
207/2010.  

4.8 – Diminuzione dei lavori 
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura                               
inferiore rispetto a quanto previsto dal presente contratto d’appalto, senza che nulla spetti                         
all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 
L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà tempestivamente comunicata                   
all’Appaltatore. 

4.9 – Consegna e inizio dei lavori 
Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo fissati per la consegna                             
lavori.  
Se, nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei                             
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non                                 
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima                         
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente risolvere                     
il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia                           
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di                           
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del                           
completamento dei lavori, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto                   
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore:                         
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.  
Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e                             
dall’Appaltatore. 
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Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una                             
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre                         
che la consegna dei lavori avvenga in più volte, con successivi verbali di consegna parziale.                             
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna                               
parziale. L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la                         
richiesta di maggiori compensi od indennizzi.  
L’appaltatore deve trasmettere alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, copia del libro                       
matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denuncia di inizio                       
lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile                       
ove dovuta.  
L’Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza trimestrale, al Direttore dei Lavori copia                       
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi                     
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello                         
delle imprese subappaltatrici. 

4.10 – Ordine da tenersinell’andamentodei       

lavori 
L’ordine dei lavori è stabilito dal cronoprogramma allegato alla richiesta di offerta.  
La Ditta appaltatrice, senza diritto ad indennizzi o a compensi di sorta, ha comunque                           
l’obbligo di eseguire le opere nell’ordine stabilito da tale Allegato.  
La Committente si riserva altresì il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro                           
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo                               
che riterrà più conveniente, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di                         
richiesta di speciali compensi.  
L’Appaltatore è obbligato a sottostare a tutte quelle temporanee sospensioni dei lavori,                       
limitazioni o estensioni di orario di lavoro che gli fossero ordinate per qualsiasi motivo dalla                             
Direzione Lavori, compresa la possibilità di operare in più turni di lavoro giornalieri, senza                           
avere diritto a compensi o risarcimenti speciali, intendendosi ciò come onere a carico                         
dell’Appaltatore. 

4.11–Verificheincorsod’opera–Sviluppo        

dei lavori 
Durante l’esecuzione dei lavori la Committente si riserva il diritto di effettuare le verifiche e le                               
prove ritenute necessarie ad accertare che la fornitura e l’esecuzione dei lavori                       
corrispondano qualitativamente, quantitativamente e funzionalmente alle prescrizioni             
contrattuali.  
Resta inteso che tutte le prove ed i materiali per esse occorrenti restano a carico                             
dell’Appaltatore. 
Il cronoprogramma, tuttavia, anche se approvato dal Direttore dei Lavori, non sarà                       
vincolante per la Committente. 
Quando si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l’Appaltatore dovrà disporre tutte                           
le misure necessarie, affinché siano ridotte al minimo le interruzioni nella viabilità ordinaria.                         
L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di                           
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maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopraccitati oneri già compresi nel valore                         
dell’Appalto. 

4.12 – Sospensioni e proroghe 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che                       
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione                           
dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori                         
redigendo apposito verbale. ll verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro                       
cinque giorni dalla data della sua redazione.  
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere                         
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di                         
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del                         
Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.  
 
I lavori di cui alla presente richiesta di offerta saranno temporalmente divisi in due tranches.                             
Al termine della prima trance di lavorazioni, la direzione lavori ordinerà la sospensione dei                           
lavori. 
La ripresa dei lavori avverrà in corrispondenza con la consegna da parte della stazione                           
appaltante delle aree esterne, necessarie al completamento delle opere funzionali al pop di                         
rete. 
 
Per suddetta sospensione dei lavori l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o trarre                       
motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi. 
 
L’impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei                                 
termini fissati, può chiedere con domanda motivata alla direzione dei lavori proroghe che, se                           
riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del procedimento purché le                   
domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.  
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate                         
dai programmi temporali, l’Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,                             
ad altre ditte o imprese o forniture, qualora non denunci tempestivamente per iscritto alla                           
Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.  
I verbali per la richiesta di concessione di proroghe, vengono redatti con adeguata                         
giustificazione e/o motivazione a cura della direzione dei lavori e sottomessi al Responsabile                         
del procedimento.  
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro                           
trenta giorni dal suo ricevimento. 

4.13–Duratagiornalieradeilavori–Lavoro        

straordinario e notturno 
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo                         
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò                             
anche se l’Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.  
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Non è consentito che singoli operai lavorino più di 10 (dieci) ore su 24 (ventiquattro). 
Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà                         
all’Appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del                   
programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse                         
evidente l’impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l’ordine impartito                       
dalla D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base                           
delle squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse verrà applicata la                             
penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto.  
Nessun compenso, sarà dovuto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore                         
(effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo                             
consentano) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è                               
prescritta dal capitolato l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e                           
ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori. 

4.14 – Lavori e provviste in economia –        

Anticipazioni dell’Impresa 
L’Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire, durante il tempo assegnato per                         
l’esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere in economia se ed in quanto previste.  
Per tali lavori l’Impresa è tenuta a mettere a disposizione dietro semplice richiesta della D.L.                             
gli operai di gradimento della Committente nonché tutti i materiali, i mezzi, e gli altri attrezzi                               
all’uopo necessari.  
Il compenso per quanto concerne i materiali ed il noleggio dei mezzi risulta dagli appositi                             
articoli di elenco prezzi oppure dai prezzi offerti dall’Appaltatore; per quanto concerne la                         
mano d’opera, i relativi compensi verranno determinati applicando le tariffe vigenti al                       
momento dell’impiego e rilevati dalla commissione Regionale per il rilevamento del costo                       
della mano d’opera (edito dal Provveditorato per le OO.PP. di Bologna), aumentati del 10%                           
per utile d’impresa e del 15 % per spese generali.  
Nei prezzi dei materiali si intende sempre compreso il loro trasporto a piè d’opera; nei prezzi                               
delle merci e dei noli s’intende compreso il compenso per il consumo di arnesi ed utensili di                                 
cui operai e giornalieri debbono essere muniti per il genere di lavoro per il quale sono                               
richiesti; nel prezzo di noleggio dei veicoli in genere si intende inoltre compresa anche la                             
mercede del conducente.  
L’Impresa, se richiesto, sarà tenuta a fare anticipazioni in denaro per il pagamento di spese,                             
per lavori, somministrazioni e mezzi non compresi nel contratto che l’Amministrazione                     
avesse creduto di provvedere direttamente.  
Le anticipazioni saranno accreditate all’Impresa negli stati di avanzamento. 

4.15 – Manutenzione delle opere fino al       

collaudo  
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la                             
manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Per gli oneri che ne                             
derivassero l’Impresa appaltatrice non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.  
L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto                       
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specificato in questo articolo.  
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità                             
sancite dall’art. 1669 del c.c., l’Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture                         
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si                         
rendessero necessari.  
Durante detto periodo l’Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni                     
cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano                       
particolari inviti della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di                       
questa mediante lavoro notturno.  
Ove l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito                         
scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa.  
All’atto del collaudo gli impianti e le opere realizzate dovranno apparire in stato di ottima                             
conservazione.  

4.16 – Ultimazione dei lavori 
A seguito della formale comunicazione dell’Appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori, il                       
Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio e redigerà apposito                       
Certificato di ultimazione dei lavori.  
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;                           
tale periodo cessa alla firma del collaudo provvisorio da parte della Committente. 

4.17 – Certificato collaudo 
A seguito della redazione ed approvazione del certificato di collaudo si procede allo svincolo                           
della cauzione prestata dall’Appaltatore nelle modalità e con le cautele di cui all’art. 235 del                             
D.P.R. n. 207/2010.  
Il collaudo sarà eseguito dopo l’analisi della documentazione completa e consegnata. La                       
Committente si riserva di eseguire proprie verifiche sui documenti cartografici del come                       
costruito (As Built) e sui collaudi funzionali degli impianti e delle infrastrutture realizzate. 
Per l’esecuzione delle misure e verifiche previste nel collaudo si faccia riferimento a quanto                           
indicato nei Capitolato Speciali di Appalto. 
La Committente potrà, con propri tecnici o altro personale, eseguire collaudi a campione,                         
con le misure ritenute opportune e necessarie. Tali misure avverranno alla presenza dei                         
tecnici dell’Appaltatore, che metterà a disposizione della Committente, per il confronto, la                       
stessa strumentazione utilizzata per il proprio collaudo. 
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente il personale, i mezzi, gli                       
strumenti che si rendessero necessari per lo svolgimento del collaudo senza richiedere                       
ulteriori costi aggiuntivi per effettuare le prove di collaudo. 
Il collaudo negativo rende nulla la consegna, consegna che sarà considerata non valida e                           
non avvenuta. In caso di collaudo con esito negativo, l’Appaltatore sarà tenuto a                         
regolarizzare le anomalie riscontrate e ad eseguire le misure che attestino la rimozione delle                           
non conformità, nei tempi e modi concordati con la Committente. Altresì la Committente si                           
riserva in questi casi di applicare delle penali per i tempi impiegati per il ripristino delle                               
condizioni “a regola d’arte”, facendo riferimento alle condizioni che regolano le sospensioni                       
di lavoro non giustificate riportate nel presente  contratto. 
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Il collaudo della funzionalità degli impianti e di quant’altro descritto nella documentazione                       
tecnica allegata e nei Capitolati Speciali di Appalto sarà effettuato da un Collaudatore                         
nominato dalla Committenza. 
Al termine delle operazioni di collaudo saranno redatti congiuntamente specifici verbali che                       
attestino la conformità degli impianti alle prescrizioni previste nei Capitolati Speciali di                       
Appalto. 
Al termine delle attività di collaudo, una copia del verbale sarà trasmessa alla Committente. 
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla ultimazione dei                               
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla                         
data dell’emissione. 
Durante l’esecuzione dei lavori la Committente può effettuare operazioni di collaudo o di                         
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di                           
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato tecnico o nel                       
contratto. 

4.18 – Documentazione 
Al termine dei lavori ed entro 30 giorni solari dalla comunicazione di fine lavori, dovrà essere                               
consegnata la documentazione finale dell’opera e degli impianti realizzati. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere realizzata con applicativi di uso comune,                       
come Word, Excel, Autocad, ecc. 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in doppia copia originale in formato cartaceo                         
(siglate in tutte le pagine), nonché su supporto CD o DVD in formato digitale modificabile                             
(formato nativo dei software utilizzati). 
La mancata consegna della documentazione o la documentazione incompleta rendono nulla                     
la consegna. La Committente si riserva il diritto di applicare le penali per il mancato rispetto                               
dei tempi di consegna concordati. 

4.19–Pianodisicurezzaedicoordinamento        

e fascicolo dell’opera 
Il Piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto, è                           
predisposto dalla Committente e sarà consegnato all’Appaltatore all’inizio dei lavori come                     
disposto dall’art. 101, comma 2, del  D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.  
L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ed istruzioni contenute nel Piano di sicurezza,                           
ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.  
Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione, in funzione di                           
nuove esigenze nate durante l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da                         
parte dell’Appaltatore, senza che questi possa richiedere maggiori compensi.  
Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno essere                     
segnalati al coordinatore per l’esecuzione, che si occuperà di organizzare quanto                     
necessario.  
I subappaltatori e lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del                         
Piano di sicurezza, eventualmente integrato.  
L’Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle                       
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norme di sicurezza. 
L’offerta proposta dalla Impresa dovrà tenere conto degli obblighi relativi alle norme in                         
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi specifici della propria attività.  
Copia del piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato, dovrà essere                       
messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima                       
dell’inizio dei lavori. 
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrà l’obbligo di verificare il rispetto da parte della                             
Ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, di tutte le                         
disposizioni contenute nel piano, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 9                             
aprile 2008, n. 81 e s.m.  
Il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, nel caso di grave inosservanza del Piano di                           
Sicurezza, proporrà al Committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle                   
Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.  
Qualora, nonostante i controlli e le prescrizioni impartite, si verificassero o dovessero essere                         
riscontate, inosservanze da parte dell’Impresa alle prescrizioni di salute e di sicurezza,                       
l’Impresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla Committente i danni ad essa                     
provocati.  
In ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., l’Appaltatore è                                 
tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a consultare i rappresentanti per la sicurezza. Prima                         
dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà segnalare con comunicazione scritta:  

● il Responsabile Tecnico dei lavori,  
● il Responsabile della Sicurezza 
● il nominativo della persona delegata ai sensi dell’art 97 del DLgs 81/08. 

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e                         
coordinamento, fatta salva la procedura prevista in caso di integrazioni da parte di detta                           
Impresa. 

4.20 – Piano operativo di sicurezza 
Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre e                           
consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Piano Operativo di                         
Sicurezza. Nel caso in cantiere siano presenti ditte subappaltatrici, le stesse dovranno                       
redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza. 
Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere le scelte autonome e relative responsabilità                         
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; esso deve essere considerato                     
come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
L’impresa appaltatrice e le eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi non potranno                       
effettuare alcuna operazione prima della verifica di idoneità del relativo piano operativo della                         
sicurezza da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

4.21 – Obblighi generali a carico      

dell’Appaltatore 
Per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle opere, l’Impresa si obbliga ad adottare                           
tutte le necessarie cautele ed a prestare la diligenza richiesta per garantire la sicurezza delle                             
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persone che si trovino sul luogo dei lavori e/o nelle adiacenze di questo ed a mantenere                               
detto luogo e le infrastrutture realizzate in un appropriato ed adeguato stato di fatto che sia                               
tale da evitare ogni pericolo o danno a persone, anche terze, nonché a beni o cose. 
Pertanto, l’Appaltatore  con precipuo impegno ad esercitare la più ampia e continua                         
sorveglianza sulle norme antinfortunistiche e sui materiali utilizzati sul luogo di lavoro                          
dovrà, inter alia, installare e mantenere, esclusivamente a propri costi e spese, tutte le luci, i                               
segnali d’allarme, le staccionate, ivi compresa la vigilanza, richieste dalla normativa vigente                       
o ritenute dallo stesso necessarie o opportune e, comunque quelle richieste dal Direttore dei                           
Lavori o da qualcuna delle persone da quest’ultimo delegate. L’Impresa manleverà ed                       
indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori da/e contro tutte le pretese, azioni,                           
danni, costi comunque sopportati o sopportandi in relazione ad una violazione                     
dell’Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo. 
L’Impresa è l’unica ed esclusiva responsabile della realizzazione dei lavori, per i materiali, i                           
mezzi, i macchinari e l’attrezzatura utilizzata nell’esecuzione dei lavori, a decorrere dalla                       
data di inizio dei lavori sino al collaudo, fatta salva la garanzia per vizi sopravvenuti. 
Pertanto l’Impresa suddetta manleverà ed indennizzerà la Committente e il Direttore dei                       
Lavori da/e contro tutti i danni, costi pretese, azioni, comunque sopportati o sopportandi in                           
relazione ad una violazione dell’Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo. 
La Committente non sarà responsabile e non sarà tenuta al pagamento di alcun danno, sia                             
che l’invocata responsabilità sia di natura contrattuale ovvero extracontrattuale, nel caso                     
d’incidenti e/o infortuni occorsi al personale dipendente e/o al personale impiegato e                       
comunque riferibile all’Appaltatore o agli eventuali subappaltatori. 
Pertanto, l’Appaltatore manleverà e indennizzerà la Committente e il Direttore dei Lavori                       
contro tutte le perdite, danni, costi, pretese, domande, che trovino una connessione diretta o                           
indiretta con gli infortuni e gli incidenti al personale dipendente e/o comunque al personale                           
impiegato e comunque riferibile all’Appaltatore o all’eventuale subappaltatore. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità ai Progetti ed ai                             
particolari costruttivi ed alle norme di Sicurezza indicate nel Piano di Sicurezza redatto dal                           
Coordinatore della Sicurezza. 
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni                         
ed istruzioni per quanto eventualmente non risultasse dai disegni o dal contratto. 
Sono inoltre a carico della Ditta appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti: 

● la formazione del cantiere attrezzato, adeguato alle opere da eseguirsi, nonché tutte                       
le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori, la                         
provvista e la manutenzione degli attrezzi di lavoro, delle macchine, provvedere                     
all’illuminazione notturna, al trasporto a piè d’opera di qualsiasi materiale o mezzo di                         
lavoro; 

● la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario,                             
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti; 

● la prestazione di mano d’opera specializzata e comune, l’uso di attrezzi e strumenti di                           
qualsiasi specie per i tracciamenti, verifiche e misurazioni delle opere e della                       
provvista; 

● l’uso, il consumo e la riparazione di tutte le macchine, attrezzi e mezzi di trasporto                             
noleggiati nonché di tutti gli attrezzi relativi alle singole arti; 

● conservare le vie ed i passaggi che venissero intersecati con la costruzione                       
dell’opera, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali; 
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● l’agottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteoriche o di qualsiasi altra                       
provenienza che abbiano, nonostante ogni precauzione, allagato gli scavi; ogni più                     
ampia responsabilità per danno od infortunio ricadrà sul detto Appaltatore                   
restandone sollevata la Committenza ed i suoi funzionari; 

● l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed                         
assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali,                       
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa                       
l’accettazione dei materiali stessi; 

● il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al                           
ricevimento in cantiere nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei                       
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e forniti o eseguiti dalla                         
Committenza o da altre ditte per conto della stessa. I danni, che per cause                           
dipendenti da sue negligenze fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti,                     
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; 

● il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in                               
corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano                         
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono                         
lavori per conto diretto della Committenza; 

● l’uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Committenza senza che                     
l’Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere                       
che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che                           
potessero derivare ad esse; 

● l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie                       
per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e                             
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ; 

● la buona conservazione e manutenzione dell’opera eseguita fino allo scadere del                     
termine di garanzia, anche se dette opere, tutte o in parte, venissero adibite all’uso                           
per cui furono costruite, salvo per quelle avarie che risultassero manifestamente                     
dipendenti da cattivo uso; 

● l’osservanza dei provvedimenti adottati dagli Enti competenti, previa richiesta                 
dell’Appaltatore, per consentire l’esecuzione delle opere; in particolare l’esecuzione,                 
conformemente ai Regolamenti Comunali, Provinciali ed al Codice della Strada, delle                     
segnalazioni di prescrizione per i lavori in corso, assumendone l’Appaltatore la piena                       
responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che ne potessero derivare                           
per insufficienza, mancanza o poca cura di detti segnali; 

● le tasse ed imposte di ogni specie, le eventuali indennità che fossero richieste per                           
danni a persone o cose ed in particolare dalle Società del gas, dell’energia elettrica,                           
dei telefoni, dei telegrafi dello Stato e qualsiasi altro onere dipendente dal transito                         
pedonale e dai veicoli di qualunque specie e dallo stato del suolo e sottosuolo,                           
esonerando la Committenza ed i suoi funzionari da ogni responsabilità e molestia; 

● l’avviso preventivo della sospensione della fornitura di acqua a tutti gli utenti                       
interessati, anche mediante avvisi scritti da esporsi agli ingressi degli edifici; 

● l’installazione, manutenzione, esercizio, spostamento di adeguati servizi igienico               
sanitari ad uso del suo personale; 

● il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature, mezzi d’opera e materiali                             
necessari per l’esecuzione dei lavori; 
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● la pulizia dei cantieri e delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, nonché                         
delle vie d’accesso per quanto imputabile all’Appaltatore, incluso il carico e trasporto                       
dei detriti e rifiuti alle discariche autorizzate; 

● la riconsegna alla Committente dei materiali residuati; 
● l’obbligo di fornire e installare un cartello informatore di cantiere con le indicazioni                         

che saranno fornite dalla D.L. all’atto della consegna dei lavori; 
● l’obbligo di fornire, alla Direzione Lavori, un recapito telefonico di un responsabile del                         

cantiere, il quale deve essere reperibile nell’intero arco della giornata compreso i                       
giorni festivi; 

● intervenire immediatamente, a fronte di “richieste urgenti”; 
● le spese per assaggi, prove, ricerche e personale necessari per gli esami di collaudo; 
● il versamento di eventuali depositi o cauzioni, a garanzie delle opere eseguite,                       

dovuto alle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia, etc.); 
● tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi                           

quelli tributari. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli                           
atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quella del                             
collaudo provvisorio; 

● le spese per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private                       
occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei                           
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili                       
dalla Direzione dei Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto                           
occorre alla esecuzione dei lavori; 

● l’Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei                   
Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle                         
opere dell’appalto. 

Le opere da realizzarsi nell’ambito del presente appalto dovranno essere debitamente                     
autorizzate dall’Ente/i proprietari delle strade/terreni/suoli pubblici su cui le opere insistono.                     
La richiesta di autorizzazione ai lavori dovrà essere presentata all’Ente/i competente/i dalla                       
Ditta aggiudicataria. 
Le richieste di autorizzazione dovranno essere predisposte dalla ditta aggiudicataria ma                     
saranno intestate alla Committente e saranno presentate direttamente dal RUP agli Enti                       
competenti. 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla predisposizione e                         
ottenimento di tutte le pratiche amministrative riferibili alla presenza dei cantieri, alle                       
autorizzazioni legate alle lavorazioni e denunce inizio attività ecc. presso gli Enti preposti per                           
l’esecuzione dei lavori, ed il pagamento di tutti gli oneri ad essi connessi, salvo quelli a titolo                                 
permanente o espressamente assunti dalla Committente a proprio carico. 
Tutta la documentazione autorizzativa dovrà essere consegnata, alla Committente, al                   
termine dei lavori di ciascuna tratta, secondo formati e regole che saranno definiti dalla                           
Committente stessa; tutta la documentazione prodotta sarà oggetto di specifico collaudo da                       
parte del Collaudatore incaricato. 
Degli oneri e degli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull’economia dei                               
lavori la Ditta appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nello stabilire l’offerta economica;                         
non spetterà quindi altro compenso alla stessa qualora il prezzo subisca aumenti o                         
diminuzioni ed anche quando la Committenza ordinasse modifiche le quali rendessero                     
indispensabile una proroga del termine contrattuale. 
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4.22 – Difformità e vizi dell’opera 
L’Impresa è tenuta alla garanzia, per le difformità ed i vizi delle opere eseguite, per un                               
periodo di anni due, a far data dall’approvazione del certificato di collaudo, constatata dalla                           
Direzione Lavori, a norma dell’art. 1667 del Codice Civile. 

4.23 – Danni di forza maggiore 
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si                           
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. 
Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell’art. 166 del D.P.R. n.                               
207/2010. 

5. Durata contrattuale 
Per contratto si intende il combinato disposto dei seguenti elementi contenenti                     
complessivamente la manifestazione di volontà delle parti e tutte le condizioni contrattuali: la                         
presente richiesta di offerta; l’offerta del Concorrente; l’accettazione dell’offerta da parte di                       
LepidaSpA. 
 
Il contratto avrà durata di 9 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori, oltre a quanto                                   
previsto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al collaudo. 

6. Valutazioni delle offerte 
La valutazione delle offerte avviene secondo il prezzo più basso, al netto degli oneri per                             
l’attuazione dei piani di sicurezza, in base a quanto previsto dall’art. 82 comma 2 lettera b)                               
del D. Lgs. 163/2006. 
 
L'offerta economica deve obligatoriamente prevedere, i seguenti elementi: XX = il  valore 
complessivo dell’offerta a corpo soggetta a ribasso, espresso in Euro. Pena l’esclusione XX 
non può essere superiore a Euro 2.588.965,78+IVA. 
 
La formazione della graduatoria viene effettuata sulla base della valutazione dei ribassi                       
offerti. 
 
Sarà attribuito il punteggio massimo di 100 punti su 100 all’offerta del concorrente che                           
risulterà aver offerto il valore più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio                           
determinato mediante l’applicazione della formula: 100*(valore minimo XX tra tutte le offerte                       
non escluse)/(valore dell’offerta XX in valutazione). 
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7. Livelli di servizio e penali   
La durata dei lavori è fissata in 5 mesi a partire dalla data di consegna dei lavori oltre a                                     
quanto previsto ai sensi del DLgs 163 in merito al collaudo. 
Qualora la consegna finale delle opere alla Committente dovesse avvenire oltre il termine                         
ultimo previsto, per ciascun giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari al 1‰                             
dell’importo contrattuale fino ad un’ammontare complessivo non superiore al 10%                   
dell’importo contrattuale. 
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:  

● nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna                           
degli stessi;  

● nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata                         
dal Direttore dei Lavori;  

● nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non                             
accettabili o danneggiati;  

● nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.  
L’Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non                       
dipendente da ordine scritto della Direzione Lavori. Qualsiasi sospensione indebita sarà                     
soggetta all’applicazione di penali.  
Nel calcolo del tempo contrattuale si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di                             
andamento stagionale sfavorevole.  
Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l’Impresa dovrà provvedere                       
mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante organizzazione delle                         
stesse in funzione delle squadre impegnate nell’esecuzione dei lavori. Si precisa che nel                         
calcolo degli oneri dell’Impresa, agli effetti della formulazione del prezzo complessivo, si é                         
tenuto conto dell’esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.  
È previsto pertanto che l’Impresa proceda nell’esecuzione del lavoro senza interruzioni, per                       
tutto il periodo estivo, anche nel mese di agosto, e quindi si ribadisce che non verranno                               
accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di                         
ferie. L’Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di                         
forniture o subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il                               
completamento dei lavori nel periodo previsto.  
Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a gravi inosservanze del piano o delle norme di                               
sicurezza in genere sarà applicata una penale pecuniaria pari all’1‰ dell’importo                     
contrattuale, per ogni giorno di sospensione.  
La penale sarà iscritta nello stato finale dei lavori a debito dell’Impresa.  
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera la Ditta                               
Aggiudicataria dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è resa inadempiente e che                         
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.  
 
L’importo relativo alla penale sarà trattenuto sul pagamento della fattura. È inoltre fatto salvo                           
il risarcimento del maggiore danno.  
 
Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% del totale                         
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dell’offerta economica dell’Aggiudicataria. Al superamento di tale limite, LepidaSpA si riserva                     
il diritto di risolvere il contratto come meglio specificato nei successivi paragrafi.  

8. Fatturazione e Pagamento  
La contabilizzazione delle progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite                   
delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate                     
dal direttore dei lavori. 
 
Le contabilizzazioni avverranno, per stati di avanzamento lavori (SAL), come di seguito                       
riportato: 

● I° SAL: al raggiungimento del 20% dell’importo contrattuale; 
● II° SAL:  al raggiungimento del 40% dell’importo contrattuale; 
● III° SAL:  al raggiungimento del 60% dell’importo contrattuale; 
● IV° SAL:  al raggiungimento del 80% dell’importo contrattuale; 
● Fine lavori: all’ultimazione dei lavori. 

 
I pagamenti avvengono sulla base degli stati di avanzamento lavori come sopra definiti,                         
secondo le seguenti modalità:  

● un importo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale al raggiungimento                       
del  I° SAL; 

● un importo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale al raggiungimento                       
del  II° SAL; 

● un importo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale al raggiungimento                       
del  III° SAL; 

● un importo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale al raggiungimento                       
del  IV° SAL; 

● la rata di saldo all’ultimazione dei lavori a seguito dell’emissione del certificato di                         
collaudo provvisorio con esito positivo. 

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, sull’importo netto progressivo                         
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di                                 
conto finale. 
 
Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaSpA, mediante emissione                       
di certificato di pagamento, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato                           
ai sensi della Legge. n. 136/2010 indicato in fattura, nel termine di trenta giorni fine mese                               
data fattura. 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo                             
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
 
L’Appaltatore contestualmente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio dovrà                 
presentare una fideiussione a garanzia pari all’importo della rata di saldo finale che sarà                           
svincolata automaticamente dopo un periodo di anni 2 (due).  
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9. Subappalto 
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e                               
nel limite massimo del 30% del valore della categoria prevalente e il 100% della categoria                             
scorporabile. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di                             
offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni                           
oggetto della Richiesta d’Offerta. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario                       
che rimane unico e solo responsabile nei confronti di LepidaSpA di quanto subappaltato. Ai                           
sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto                             
alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che                         
intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto                     
di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. 
 
Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione                         
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente                       
normativa e dalla Richiesta di Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei                       
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di                                     
idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di                     
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione                                 
di iscrizione nel Registro delle Imprese). 
 
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i subcontratti                             
stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di                           
comunicare, a LepidaSpA, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle                       
attività, delle forniture e dei servizi affidati. 

10. Cauzione Definitiva 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 113 del decreto 163/2006 e dell’art.123                       
del d.p.r. 207/2010, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia                       
fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. 

11. Risoluzione del contratto 
Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di                     
risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi                           
dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi                           
in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”;                           
violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di                       
“Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. 
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Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: 
 

● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse                   
l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore                       
dell’offerta economica aggiudicata; 

 
 
 
Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai                           
sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso,                             
l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi                       
assunti. 
 
La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta                         
elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi                       
dell'art.1456 c.c. 
 
In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario                       
e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente                         
contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di                         
risarcimento dei danni nei confronti della stessa. 

12. Cause di Recesso 
LepidaSpA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile                         
giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od                           
indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

● cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o                     
cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è                   
obbligata ai sensi del presente contratto modifica della tipologia e/o forma giuridica                       
dell'Impresa; 

● condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante                   
dell’Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per                     
delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la                       
loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o                         
siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua                     
immagine; 

● fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in               
liquidazione dell’ Impresa; 

● Decadenza dei requisiti di cui al paragrafo 2. 
 
L'Aggiudicatario dovrà informare LepidaSpA, a mezzo posta elettronica certificata (pec), del                     
verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell' evento. 
 
LepidaSpA potrà esercitare la facoltà di recesso, di cui ai punti precedenti, dandone                         
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comunicazione all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (pec), da inviarsi entro                     
90 gg. dal ricevimento della pec di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di                                 
fatto. 
 
Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell’Aggiudicatario della relativa                         
comunicazione. 

13. Cessione del contratto e dei 

crediti 
E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di                             
nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 
 
E’ fatto altresì assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica                           
autorizzazione da parte della LepidaSpa, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs.                         
163/2006. 
 
In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, LepidaSpa ha facoltà di                             
dichiarare risolto di diritto il contratto. 

14. Riservatezza 
Qualsiasi notizia, documento, informazione o knowhow concernente in modo diretto od                     
indiretto l’organizzazione o l’attività di LepidaSpA di cui dovesse venire a conoscenza il                         
personale dell’Aggiudicatario per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato                 
dall’Aggiudicatario e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte, senza esplicita                             
autorizzazione di LepidaSpA stessa. 
 
L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico domino. 
 
L’obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che                           
l’Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 
È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di                         
LepidaSpA anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio. 
Detti obblighi sopravivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del                           
presente contratto. 
 
Qualora l’Aggiudicatario non adempia agli obblighi del presente articolo, LepidaSpA si                     
riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatta salva la                               
richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. 
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15. Tracciabilità flussi finanziari e 

clausola risolutiva espressa 
L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto                             
2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del                         
presente contratto. 
 
L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come                         
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in                           
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri                         
soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara                                   
(CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su                           
richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16                           
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) 
 
L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle                           
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 
 
Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano                       
eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti                           
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto                         
si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L.                             
136/2010 e s.m.i. 
 
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i                           
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi                             
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136                                 
e s.m.i. 
 
L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o                     
subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre all’informazioni di cui all’Art.118 comma 11                       
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR                         
445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,                           
un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui                           
alla Legge 136/10 e s.m.i. 
 
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di                     
tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da                               
immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefetturaufficio territoriale del                 
Governo della provincia di Bologna. 
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L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è                         
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli                           
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..                                 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della                     
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà                           
immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefetturaufficio territoriale del Governo                   
della provincia di Bologna. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3                           
della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 

16. Trasparenza 
L’Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente: 

● dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del                               
presente contratto; 

● dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,                     
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,                     
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a                             
facilitare la conclusione del contratto stesso; 

● si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità                               
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del                         
presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni                       
comunque volte agli stessi fini. 

 
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del                             
precedente comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi                       
assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi                                 
e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che è                             
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

17. Obblighi di Legge 

17.1Trattamentodatipersonali,consensoal      

trattamento 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali                               
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da                           
LepidaSpA a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,                     
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti                         
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,                       
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno                               
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essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta                             
individuati. 
 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei                         
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e                             
servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere                       
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal                             
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità                             
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;                           
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di LepidaSpA                       
individuati quali Incaricati del trattamento. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

● soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte                       
della Commissione; 

● soggetti terzi fornitori di servizi per LepidaSpA , o comunque ad essa legati da                           
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione                   
in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello                       
di protezione; 

● altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per                   
adempimenti procedimentali; 

● altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le                         
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

● legali incaricati per la tutela di LepidaSpA in sede giudiziaria. 
 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli                           
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate di LepidaSpA nel rispetto di quanto previsto                         
dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in                           
particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo. 
 
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare,                         
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di                               
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o                       
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la                         
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di                               
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a                               
LepidaSpA Viale Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna. 

17.2 Osservanza normativa appalto in     

manodopera 
L’Aggiudicatario si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante                     
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dall’inosservanza delle norme contenute nel D.L.vo 276/03 e dall’accertamento da parte                     
delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implichino la costituzione del                         
rapporto di lavoro, tenendo indenne LepidaSpA da qualsiasi responsabilità o danno diretto o                         
indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni. 

17.3 Contratti Collettivi e contributi     

previdenziali e assicurativi 
L'Aggiudicatario assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle                           
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,                         
assumendo a suo carico gli oneri relativi. 
 
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì , ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che                         
sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e                     
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data                           
del presente contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché                             
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni                         
contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. 
 
L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi                       
anche dopo la loro scadenza a fino alla sostituzione. 
 
L’Aggiudicatario, dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia                         
assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per questo piena a                   
completa responsabilità sia civili che penale. 
 
LepidaSpA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all’Impresa anche a                         
mezzo fax o via email la documentazione idonea a comprovare l’avvenuto versamento dei                         
contributi  previdenziali ed assicurativi. 
 
I documenti richiesti dovranno pervenire a LepidaSpA entro 15 giorni dalla richiesta, a pena                           
di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni. 
LepidaSpA in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva il diritto di operare una                                 
ritenuta fino al 10%  dell’importo del presente contratto. 
 
Tale ritenuta sarà rimborsata quando le Autorità competenti avranno dichiarato che                     
L’Aggiudicatario si sia posta in regola ed in tal caso, la stessa non potrà vantare diritto                               
alcuno per il ritardo pagamento. 

17.4 Tutela Ambientale 
L’Aggiudicatario si impegna, nell’ambito delle attività relative alle prestazioni contrattuali in                     
oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con                       
particolare riferimento al D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22  Attuazione delle direttive                         
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti                           
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di imballaggio. 

17.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i. 
Durante l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, l’Aggiudicatario deve                     
assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le parti si                           
impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs81/2008 e s.m.i, per cui, durante                       
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a                       
salvaguardare la sicurezza a la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

17.6 Documentazione Antimafia 
Il presente contratto è stipulato ai sensi del d.lgs.n. 159/2011. 
LepidaSpA provvederà a richiedere alla Prefettura competente il rilascio della                   
comunicazione/informativa antimafia, ove prescritto dalla normativa in vigore. 
L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare a LepidaSpA le variazioni intervenute                 
nel proprio assetto societario, presentando a LepidaSpA la relativa documentazione per il                       
conseguente aggiornamento dei dati. 
 
Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla                   
stipula e nel corso della vigenza contrattuale, attestassero la sussistenza di cause ostative                         
previste dalla normativa in vigore, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con                           
comunicazione di LepidaSpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (pec) e                     
salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni. 

18. Proprietà 
Tutti i risultati realizzati dall’Aggiudicatario nel corso del presente contratto, saranno di                       
proprietà esclusiva di LepidaSpA 
 
L’Aggiudicatario si impegna a chiedere autorizzazione a LepidaSpA per qualsiasi utilizzo,                     
anche proprio, dei materiali di cui sopra. 

19. Controversie 
Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del                       
presente accordo le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di                       
conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di                     
fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte                   
tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme                             
inderogabili in materia di giurisdizione e competenza. 
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20. Clausola Finale 
Il presente contratto esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi dell’Aggiudicatario e di                         
LepidaSpA per quanto attiene la presente fornitura di servizi in oggetto. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle leggi vigenti                         
nell’ordinamento giuridico italiano ed a quanto previsto nel presente contratto. 

21. Pubblicazione su sito WEB 

LepidaSpA 
L’offerta deve contenere esplicito consenso alla pubblicazione degli elementi della fornitura                     
e specificamente: ragione sociale dell'aggiudicatario, oggetto della fornitura, durata e                   
compenso previsto (IVA esclusa). 
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Allegato A 

 
Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, nella             
qualità di ______________________e legale rappresentante della           
________________________________, con sede in ___________________, Via           
_____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n.             
________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I.,                           
Consorzio o ____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese,                     
_________________________________________________________________________
__all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di                   
seguito denominata “Impresa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,                           
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di                         
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti                               
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che, qualora emerga la non                           
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai                     
benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente procedura                             
di selezione,  

DICHIARA 

● di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato nella                         
Richiesta di Offerta e nel suo Allegato; 

● di aver preso piena coscienza e di accettare che la presente Richiesta di Offerta, la                             
parte amministrativa ed economica costituiscono parte integrante del contatto; 

● di possedere, oltre a quelli indicati nelle dichiarazioni trasmesse ai fini della                       
partecipazione alla presente procedura/già prodotte ai fini dell’iscrizione all’Albo                 
fornitori di LepidaSpA, tutti i requisiti richiesti e riportati nella presente Richiesta di                         
offerta; 

● di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui                                 
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

● di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell’art.                                 
1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali                   
subappaltatori, ai principi eticocomportamentali che LepidaSpA ha enunciato nel                 
proprio Codice Etico, pubblicato sul sito internet di LepidaSpA                 
http://www.lepida.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali1/programma
perlatrasparenzael2019integrita; 

● di autorizzare la pubblicazione degli elementi della fornitura e specificamente:                   
ragione sociale dell'aggiudicatario, oggetto della fornitura, durata e compenso                 
previsto (IVA esclusa) 

DICHIARA INOLTRE  
(barrare l’opzione che interessa) 

 
□ di aver già presentato domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di LepidaSpA; 
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□di non aver ancora presentato domanda di iscrizione all’Albo Fornitori che invia, unitamente 
a tutti i suoi allegati, con la partecipazione alla presente richiesta di Offerta. 
□ di voler ricorrere al subappalto per le seguenti attività 
_________________________________________________________________________
_ 
 
 
Data _________________ 
 
  

Timbro e firma 
__________________________________ 

 (Firma leggibile per esteso Ovvero firma digitale)  1

 

  

 

 
 

1 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante. 
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