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SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA
RETE METROPOLITANA (MAN) IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI FERRARA

TRA
LEPIDA SpA, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, capitale sociale
Euro 18.114.0000,00iscritta al n. 02770891204del Registro delle Imprese di
Bologna in persona del Direttore Generale Gianluca Mazzini e del Presidente
Gabriele Falciasecca, in seguito anche denominata “la Committente” ovvero “la
Committenza” ovvero “Lepida”

E
............ , con sede legale in .........., via........................., capitale sociale Euro
iscritta al n. del Registro delle Imprese di ---------- in persona ............ , in

seguito anche denominata “Appaltatore” ovvero “la Ditta aggiudicataria” o ancora
“'lmpresa”
Nel seguito definite singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”

PREMESSO

— che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Piano Telematico Regionale
2002-2005, ha avviato la realizzazione di una rete telematica destinata a
collegare le Pubbliche Amministrazioni della regione ed aperta alle altre
amministrazioni regionali e locali, Enti ed organizzazioni di diritto pubblico
regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli Enti o integrati
con altri Enti nel sistema regionale;

— che la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
Societa delllnformazione” pone tra gli obiettivi specifici della Regione
l’attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi
tra Enti del territorio;



lepidaspa

che la rete telematica, denominata Lepida, € la rete privata a banda larga
della Pubblica Amministrazione dell’Emilia-Romagna che fornisce la
connessione a banda larga degli Enti pubblici dell’intera regione;

che la Regione Emilia-Romagna ha affidato alla Societa Lepida S.p.A.,
costituita ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio
2004, la concessione ad uso esclusivo della rete nonché il mandato per
l'esercizio di tutte le attivita operative connesse alla gestione della rete;

che con comunicazione del 06 maggio 2010 la Provincia di Ferrara nella
persona del Presidente e il Comune di Ferrara nella persona del Sindaco,
comunicavano alla regione Emilia-Romagna chiedevano di procedere alla
realizzazione della MAN cittadina con la massima priorita possibile per poter
rispondere alle urgenti esigenze del territorio;

che con Lettera del 12/05/2010 1la Direzione Centrale Generale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione
Emilia-Romagna a seguito della comunicazione di cui al punto precedente,
chiedeva a Lepida SpA di procedere alla realizzazione della MAN cittadina
con la massima priorita possibile per poter rispondere alle urgenti esigenze
del territorio;

che Lepida SpA ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella
persona delllng. Kussai Shahin, il Direttore Lavori nella persona dell'Ing.
Claudio Piazzi, il Collaudatore dei Lavori nella persona dell'lng. Michele
Bergonzoni;

che I'lmpresa € risultata aggiudicataria della richiesta di offerta per la
Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rete
metropolitana (MAN) in fibra ottica nel comune di Ferrara, oggetto del
presente contratto:

che, per effetto dell’aggiudicazione, I'Impresa ha manifestato espressamente
la volonta di impegnarsi ad eseguire tutto quanto previsto dal presente
Contratto;

che ’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla
richiesta d’offerta, dal Capitolato Tecnico e dagli allegati, definisce in modo
adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso,
che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica
ed economica delle prestazioni medesime nonché per la formulazione
dell’offerta;

che, con la presentazione dell’offerta, I’Appaltatore ha dato atto di aver
esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche
fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate
incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi
allegati;
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— che Dl’Appaltatore dichiara, altresi, di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, di aver
giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

— che, pertanto, il ribasso sullimporto dei lavori che 1'Appaltatore ha
dichiarato in offerta € basato su calcoli di sua convenienza ed a suo totale
rischio, nel senso che, nella determinazione del ribasso, 1'Appaltatore ha
tenuto conto di tutto cido che pud occorrere per eseguire i lavori finiti a
perfetta regola d'arte ed atti allo scopo per cui sono stati progettati ed
eseguiti, compresi gli oneri dovuti alla frammentarieta delle opere ed ai
tempi di esecuzione;

— che IImpresa prende atto che le variazioni derivanti dalle condizioni di
mercato possono indurre ad un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di
assumere il rischio relativo. Resta pertanto esclusa l'applicabilita delle
disposizioni di cui al comma 1 degli art 1467 e 1664 c.c.;

— che la Ditta appaltatrice ha presentato la documentazione richiesta ai fini
della stipulazione del presente Contratto.

Cio premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati; documenti integranti il
contratto

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente contratto nonché l'offerta tecnica ed
economica dell’Appaltatore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente
contratto.

In particolare, sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati;
b) l'offerta tecnica;
c) l'offerta economica;
d) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. n.
81/2008.

Articolo 2. Accordo delle parti e oggetto del contratto
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L’Appaltatore si impegna ad eseguire l'opera descritta ai commi successivi, ai
sensi dell’art. 1655 c.c., su incarico di Lepida SpA, verso il corrispettivo indicato
all’art. 8 del presente contratto.

Oggetto del presente contratto € la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori per la realizzazione della rete metropolitana (MAN) in fibra ottica nel
Comune di Ferrara. Cosi come riportato nel presente contratto e suoi allegati.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali
necessari per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nei documenti costituenti parte integrante del capitolato, dei quali
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Pertanto i
lavori si intendono totalmente a corpo e non sono previsti consuntivi né in corso
d’opera né a fine lavori.

La progettazione esecutiva dovra essere conforme a quanto previsto dagli artt. 35
ss., 140 del D.P.R. 554 /99 e 93 del D. Lgs. n. 163/2006.

La realizzazione dell'opera dovra essere conforme ai progetti esecutivi,
precedentemente approvati, e comprende tutte le attivita e le forniture necessarie
in termini di realizzazione di opere civili, di posa, giunzione e terminazione di cavi
in fibra ottica e di installazione.

L’Appaltatore € tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, secondo le migliori
tecniche conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da
rispettare i termini e le modalita specificate negli Allegati al Capitolato o nella
offerta tecnica ove migliorativa.

A tal fine, ’Appaltatore fornira tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e
quant’altro necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio
rischio.

Sara a carico dell’Appaltatore la predisposizione e lottenimento di tutte le
pratiche amministrative presso gli Enti preposti per l'esecuzione dei lavori ed il
pagamento di tutti gli oneri connessi, salvo quelli espressamente assunti da
Lepida SpA a proprio carico.

Articolo 3. Consegne e termini per I’ultimazione dei lavori

La progettazione esecutiva € fissata in mesi solari e consecutivi a partire
dalla data di stipula del presente contratto.

La durata dei lavori ¢ fissata in mesi a decorrere dalla data del verbale di
consegna redatto in contraddittorio con I’Appaltatore di cui al successivo art. 10
“Consegna e inizio dei lavori”
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In particolare l'appaltatore dovra rispettare, nei limiti di cui all’Art 32
“Sospensioni e proroghe” e pena l'applicazione delle penali di cui all’art. 31, il
seguente piano delle consegne:
a) consegna entro 2 (due) mesi, dalla data del suddetto verbale di consegna,
delle 14 (quattordici) sedi ad alta priorita definite nel Capitolato;
b) consegna entro 6 (sei) mesi, dalla data del suddetto verbale di consegna, di
41 (quarantuno) sedi complessive;
c) consegna nei termini indicati nell’offerta tecnica, di tutte le sedi previste nel
Capitolato Tecnico.
Tutti i termini di cui al presente contratto, sono calcolati in giorni solari
consecutivi, salvo diverse indicazioni.
Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, IITmpresa dovra
provvedere mediante piu turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante
organizzazione delle stesse in funzione delle squadre impegnate nell’esecuzione
dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri delllmpresa, agli effetti della
formulazione del prezzo complessivo, si € tenuto conto dell’esecuzione dei lavori
mediante piu turni giornalieri di lavoro.
E previsto pertanto che lImpresa proceda nell’esecuzione del lavoro senza
interruzioni, per tutto il periodo estivo, anche nel mese di agosto, e quindi si
ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa
della necessita di concedere periodi di ferie. LImpresa consapevole di quanto
sopra dovra nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che
prevedano la clausola testé indicata, e cio al fine di garantire il completamento dei
lavori nel periodo previsto.

Articolo 4. Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto

Il corrispettivo per 'appalto € determinato, per la parte a corpo relativo alla quota
dei lavori, nella misura fissa ed invariabile di €

L’importo degli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza relatlvo alla quota dei
lavori € determinato nella misura di € 35.000,00.
L’importo per la progettazione esecutiva € pari ad € .
Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA) come per
legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.
Qualora nel corso di esecuzione del suddetto contratto si rendesse necessario
apportare un variazione in aumento delle prestazioni contrattuali anche per lavori
complementari non previsti o prevedibili al momento dalla stipula del presente
contratto, Lepida SpA si riserva la facolta di richiedere l'ampliamento del

contratto fino alla concorrenza del 50% del valore iniziale, fatto salvo il diritto
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della Ditta Aggiudicataria di non accettare ampliamenti oltre il 20% e quanto
previsto nel successivo art. 23 (Varianti)

La Committente potra altresi affidare alla Ditta appaltatrice forniture
complementari, non comprese nel contratto iniziale.

Articolo 5. Condizioni di appalto

La Ditta appaltatrice ¢ la sola responsabile della buona esecuzione e realizzazione
delle opere, ed € tenuta alla modifica o rifacimento, a proprie spese, di quelle parti
che non risultino conformi alle regole costruttive o di esecuzione, nonché del
rispetto delle norme e specifiche tecniche riportate nella documentazione di
progetto.

La Committenza, su richiesta dei competenti organi di controllo degli istituti
previdenziali ed assicurativi, nonché dell'lspettorato del Lavoro competente per
territorio, comunichera ai medesimi tutte le notizie inerenti i lavori oggetto del
presente contratto, onde porre i suddetti organi in grado di esercitare ogni
controllo di loro competenza.

Nell’esecuzione si deve tener conto che alcuni ambienti interessati alle opere sono
utilizzati da personale in servizio lavorativo e/o dal pubblico:

le attivita lavorative interessate non devono subire interruzioni né intralci al loro
normale funzionamento, se non per un tempo estremamente limitato e
concordato tra le parti;

il pubblico deve poter accedere nei giorni ed orari stabiliti dalle amministrazioni
interessate.

Le eventuali lavorazioni che necessitassero della inagibilita dei luoghi di lavoro
per le persone estranee ai cantieri, devono essere eseguite durante gli orari di
chiusura dei locali e/0, se necessario, durante i periodi festivi.

Articolo 6. Direttore dei Lavori

La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale
suo rappresentante per quanto attiene l’esecuzione tecnica ed economica, e ne
riconosce come propri gli atti eseguiti e sottoscritti, nel limite delle attribuzioni
previste dalla Legge.

Articolo 7. Coordinatore in materia di sicurezza

La Committente ha individuato, ai fini della legislazione vigente (D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.), un coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
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progettazione e durante la realizzazione dell’opera, con i compiti definiti dalle
norme in materia.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, & facolta del Direttore Lavori
nominare in sua vece un coordinatore in materia di sicurezza e salute.

Articolo 8. Piano di sicurezza e coordinamento

I1 Piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di
appalto, € predisposto dalla Committente e sara consegnato all’appaltatore prima
dell’inizio dei lavori comma disposto dall’ Art 101 comma 2 del Dlgs 9 Aprile 2008
n 81 e s.m..

L’Appaltatore € tenuto al rispetto delle norme ed istruzioni contenute nel Piano di
sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Tale Piano potra essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione, in
funzione di nuove esigenze nate durante l’esecuzione dei lavori, o per proposte di
miglioramento da parte dell’Appaltatore, senza che questi possa richiedere
maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno
essere segnalati al coordinatore per l'esecuzione, che si occupera di organizzare
quanto necessario.

I subappaltatori e lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle
direttive del Piano di sicurezza.

L’Appaltatore non potra effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto
delle norme di sicurezza.

Per la tipologia e caratteristiche delle opere da realizzare, ai sensi del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m., ’Appaltatore dovra nominare il Coordinatore per la
Sicurezza.

I'Impresa dichiara di aver tenuto conto esplicitamente nella propria offerta degli
oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere
contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Capitolato. E’
facolta della Impresa di dare applicazione al disposto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m., in particolare: qualora la Ditta appaltatrice ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere, puo presentare al coordinatore per
l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento.

La Committente, acquisite le proposte di cui sopra, ove ne ravvisi la validita, ha
facolta di adeguare il Piano di sicurezza in base a quanto segnalato dalla Impresa
stessa.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato, sara
messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori.



lepidaspa

I1 Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, dovra essere
rispettato in modo rigoroso. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori avra
l'obbligo di verificare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria e delle
eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, di tutte le disposizioni
contenute nel piano, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.
I1 Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, nel caso di grave inosservanza del
Piano di Sicurezza, proporra al Committente la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto.
Qualora, nonostante i controlli e le prescrizioni impartite, si verificassero o
dovessero essere riscontate, inosservanze da parte dellITmpresa alle prescrizioni di
salute e di sicurezza, IImpresa rimane responsabile rifondendo pertanto alla
Committente i danni ad essa provocati.
In ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.,
I’Appaltatore € tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a consultare i rappresentanti
per la sicurezza. Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra segnalare con
comunicazione scritta:

a) il Responsabile Tecnico dei lavori,

b) il Responsabile della Sicurezza.
L’Appaltatore dovra inoltre fornire una dichiarazione di accettazione del piano di
sicurezza e coordinamento, fatta salva la procedura prevista in caso di
integrazioni da parte di detta Impresa.

Articolo 9. Direttore di cantiere

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'impresa € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra descritte devono essere
tempestivamente notificate alla Committente; ogni variazione della persona deve
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inoltre essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di
mandato.

Articolo 10. Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori ¢ fissata per il

Preliminarmente alle attivita di progettazione esecutiva, € a carico dell'Appaltatore
l'attenta verifica, comprensiva di sopralluogo, dell'effettiva distribuzione
geografica e dell’effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche delle
attuali reti. L'Appaltatore dovra, al termine della progettazione esecutiva,
certificare l'avvenuto sopralluogo e produrre una dettagliata relazione sull'esito
del sopralluogo medesimo. Il contenuto di tale relazione sara concordato con la
Direzione Lavori al momento della consegna formale dei lavori. I costi per tale
attivita sono interamente compresi nell’offerta.

Se, nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto € facolta della Committente risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
I’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dei lavori.

Il verbale di consegna ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei
Lavori e dall’Appaltatore.

Quando la natura o limportanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si
preveda una temporanea indisponibilita delle aree o degli immobili, il Direttore
dei Lavori potra disporre che la consegna dei lavori avvenga in piu volte, con
successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di
legge € quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore non potra
per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi
od indennizzi.

L’appaltatore deve trasmettere alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, copia
del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta
denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
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L’Appaltatore deve trasmettere altresi, a scadenza trimestrale, al Direttore dei
Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 11. Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva dovra essere coerente con quanto descritto
nell’Allegato 1 - Specifiche Tecniche del Capitolato Tecnico.

La progettazione esecutiva € integralmente soggetta a quanto disposto dal D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m. (in particolare gli artt. 90 e 91) e dalle norme di cui al D.P.R.
554/99.

Le attivita di progettazione esecutiva, comprensive di tutte le verifiche ed i
propedeutici sopralluoghi, dovranno essere svolte entro mesi ___ a far data dalla
stipula del contratto. L’Appaltatore dovra effettuare, a proprio carico ed entro tale
scadenza, tutte le verifiche ed i sopralluoghi ritenuti necessari per l'acquisizione
di tutte le informazioni relative all'effettiva distribuzione geografica e all’effettiva
consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche della rete esistente.

La progettazione esecutiva € soggetta ad approvazione da parte del Direttore dei
Lavori e le attivita di cantierizzazione potranno avere inizio solo dopo la formale
approvazione della progettazione esecutiva.

I progetti esecutivi dei lavori redatti dall'Appaltatore possono essere modificati o
integrati dal Direttore dei Lavori, in accordo con il RUP, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
nell’ambito della non applicazione di varianti.

L’organizzazione da parte del Direttore dei Lavori dei controlli mirati alle verifiche
di rispetto dei tempi previsti € di competenza esclusiva del Direttore Lavori stesso.
Tutti gli oneri conseguenti a tali verifiche sono a totale carico dell’Appaltatore.

E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza
(POS), da redigere in conformita a quanto disposto dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) che costituisce 1’Allegato 6 e in ossequio alle normative
vigenti.

Articolo 12. Piano operativo di sicurezza

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, 'Impresa appaltatrice € tenuta a predisporre e consegnare al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza. Nel caso in
cantiere siano presenti ditte subappaltatrici, le stesse dovranno redigere un
proprio Piano Operativo di Sicurezza.
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I1 Piano Operativo di Sicurezza deve contenere le scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; esso
deve essere considerato come piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

I1 Piano Operativo di sicurezza dovra specificare :

tutte le informazioni relative alla impresa esecutrice dei lavori e in particolar
modo:
a) Direttore tecnico delllmpresa o Responsabile del cantiere per conto
dell’impresa,
b) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
¢) Medico competente,
d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
— le notifiche degli adempimenti relativi alla sicurezza;
— l'ubicazione del cantiere;
— la natura dei lavori da eseguire;
— il programma dei lavori;
— le indicazioni operative e organizzative del cantiere;
— le mansioni svolte dai lavoratori nel cantiere specificando che i lavoratori
impegnati nel cantiere hanno avuto una specifica formazione ed informazione
ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.;
— le procedure operative di sicurezza;
— Jl’elenco delle macchine e delle attrezzature;
— Jl’elenco dei DPI;
— la valutazione del rischio rumore;
— la gestione delle emergenze;
— la gestione dei subappalti;
— la revisione del Piano in seguito:
a) ad eventuale variazione di attivita lavorative o procedure gia
predisposte dall'Impresa;
b) ad eventuali variazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Articolo 13. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

L'ordine dei lavori & stabilito dall’Allegato 3 del Capitolato tecnico
(cronoprogramma), cosi come eventualmente modificato, in termini migliorativi,
dall’offerta tecnica dell’Appaltatore.

La Ditta appaltatrice, senza diritto ad indennizzi o a compensi di sorta, ha
comunque ’obbligo di eseguire le opere nell’ordine stabilito da tale Allegato.

La Committente si riserva altresi il diritto di ordinare l’esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 'ordine di
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esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore € obbligato a sottostare a tutte quelle temporanee sospensioni dei
lavori, limitazioni o estensioni di orario di lavoro che gli fossero ordinate per
qualsiasi motivo dalla Direzione Lavori, compresa la possibilita di operare in piu
turni di lavoro giornalieri, senza avere diritto a compensi o risarcimenti speciali,
intendendosi cid come onere a carico dell’Appaltatore.

Articolo 14. Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e
notturno

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo, valevole
nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli
accordi locali e cio anche se I’Appaltatore non ¢& iscritto alle rispettive
organizzazioni dei datori di lavoro.

Non € consentito che singoli operai lavorino piu di 10 (dieci) ore su 24
(ventiquattro).

Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiedera
all’Appaltatore (che risultera obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento
del programma dei lavori, che verra esaminato in contraddittorio fra le parti; ove
risultasse evidente I'impossibilita di terminare i lavori nel tempo utile
contrattuale, l'ordine impartito dalla D.L. per il ricorso allo straordinario
comportera la valutazione, a posteriori, sulla base delle squadra tipo, delle
giornate in tale modo recuperate e per esse verra applicata la penale per ritardata
esecuzione prevista dal contratto.

Nessun compenso, sara dovuto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di
16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si
svolgono i lavori lo consentano) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza
interruzioni, o per i quali €& prescritta dal capitolato l'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto,
dalla Direzione Lavori.

Articolo 15. Lavori e provviste in economia - Anticipazioni dell’Impresa

Lepida S.p.A. si riserva il diritto di fare eseguire, durante il tempo assegnato per
l’esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere in economia se ed in quanto
previste.

Per tali lavori 'lmpresa € tenuta a mettere a disposizione dietro semplice richiesta
della D.L. gli operai di gradimento della Committente nonché tutti i materiali, i
mezzi, e gli altri attrezzi all'uopo necessari.
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I1 compenso per quanto concerne i materiali ed il noleggio dei mezzi risulta dagli
appositi articoli di elenco prezzi oppure dai prezzi offerti dall’Appaltatore; per
quanto concerne la mano d’opera, i relativi compensi verranno determinati
applicando le tariffe vigenti al momento dell'impiego e rilevati dalla commissione
Regionale per il rilevamento del costo della mano d’opera (edito dal Provveditorato
per le OO.PP. di Bologna), aumentati del 10% per utile d'impresa e del 15 % per
spese generali.

Nei prezzi dei materiali si intende sempre compreso il loro trasporto a pié d’opera;
nei prezzi delle merci e dei noli s’intende compreso il compenso per il consumo di
arnesi ed utensili di cui operai e giornalieri debbono essere muniti per il genere di
lavoro per il quale sono richiesti; nel prezzo di noleggio dei veicoli in genere si
intende inoltre compresa anche la mercede del conducente.

L’Impresa, se richiesto, sara tenuta a fare anticipazioni in denaro per il
pagamento di spese, per lavori, somministrazioni e mezzi non compresi nel
contratto che Lepida S.p.A. avesse creduto di provvedere direttamente.

Le anticipazioni saranno accreditate all'Tmpresa negli stati di avanzamento.

Articolo 16. Verifiche in corso d’opera - Sviluppo dei lavori

Durante l’esecuzione dei lavori la Committente si riserva il diritto di effettuare le
verifiche e le prove ritenute necessarie ad accertare che la fornitura e l’esecuzione
dei lavori corrispondano qualitativamente, quantitativamente e funzionalmente
alle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che tutte le prove ed i materiali per esse occorrenti restano a carico
dell’Appaltatore.

Il cronoprogramma, tuttavia, anche se approvato dal Direttore dei Lavori, non
sara vincolante per la Committente, che si riserva il diritto di indicare
all’Appaltatore le localita ove debbano essere, a preferenza, iniziati i lavori e
concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa
essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse.

Quando si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, "Appaltatore dovra
richiedere alle amministrazioni competenti le autorizzazioni previste dalla legge e
disporre tutte le misure necessarie, affinché siano ridotte al minimo le
interruzioni nella viabilita ordinaria. L’Appaltatore non potra per questo sollevare
eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi,
essendo tutti i sopraccitati oneri gia compresi nel valore dell’Appalto.

Articolo 17. Ultimazione dei lavori
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A seguito della formale comunicazione dell’Appaltatore di avvenuta ultimazione
dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuera i necessari accertamenti in
contraddittorio e redigera apposito Certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa alla firma del collaudo provvisorio da parte della
Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 20 “Certificato di
regolare esecuzione e collaudo”.

Articolo 18. Documentazione

Al termine dei lavori ed entro 15 giorni solari dalla comunicazione di fine lavori,
dovra essere consegnata tutta la documentazione richiesta nel Capitolato Tecnico
e suoi allegati. Per la redazione della documentazione richiesta, si faccia
riferimento agli Allegati 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

Tutta la documentazione richiesta dovra essere realizzata con applicativi di uso
comune, come Word, Excel, Autocad, ecc. mentre il database geografico dovra
essere realizzato in formato SHP.

Tutta la documentazione dovra essere prodotta in doppia copia originale in
formato cartaceo (siglate in tutte le pagine), nonché su supporto CD o DVD in
formato digitale modificabile (formato nativo dei software utilizzati).

La mancata consegna della documentazione o la documentazione incompleta
rendono nulla la consegna. La Committente si riserva il diritto di applicare le
penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna concordati, cosi come previsti
nel art. 31 “Penali”

Articolo 19. Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la
manutenzione e gli oneri delle stesse saranno a carico e a spese dell’Appaltatore.
Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada gia in esercizio,
eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico
medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla
sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni
che dovesse dare I’Amministrazione. Per gli oneri che ne derivassero I'lmpresa
appaltatrice non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’art. 1669 del c.c., ’Appaltatore sara garante delle opere
e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo IImpresa curera la manutenzione tempestivamente e con

ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza
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interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti della Direzione dei
Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa mediante lavoro
notturno.

Ove lI'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori
con invito scritto, si procedera d’ufficio, e la spesa andra a debito dellImpresa
stessa.

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia
per altre cause, potra essere concesso alllmpresa appaltatrice, a discrezione del
Direttore dei Lavori, di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere
provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bituminato,
ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile e comunque
prima del collaudo delle opere.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per
fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha
l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Lepida S.p.A. entro
cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere
tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Impresa appaltatrice tuttavia € tenuta a riparare dette variazioni od
ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati
applicando l'elenco prezzi concordato; in casi di particolare urgenza Lepida S.p.A.
riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.
Anche nel caso che Lepida S.p.A. intendesse ritardare ’esecuzione del binder e
del tappeto, oppure di quest’ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale
sugli strati di base (macadam e semipenetrazione, oppure tout-venant
bituminato, od altro), la manutenzione del piano viabile sara a intero carico
dellTmpresa appaltatrice, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al
collaudo del tappeto di usura.

All’atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima
conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni,
screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche della sede stradale e sue
pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovra avvenire con facilita e rapidita.
Quando i rifacimenti manutentori apportati dall'Impresa appaltatrice, nel periodo
in cui la manutenzione € stata a suo carico, ammontino complessivamente,
all’atto del collaudo, a pita di un decimo della superficie totale della
pavimentazione, Lepida S.p.A potra rifiutare il collaudo dell’intera estensione
della medesima riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

L’Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto
quanto specificato in questo articolo.
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Articolo 20. Certificato di regolare esecuzione e collaudo

A seguito della redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione si
procede allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore nelle modalita e con
le cautele di cui all’art. 205 del D.P.R. n. 554/99.

I1 collaudo sara eseguito secondo le modalita previste dalla legge dopo l'analisi
della documentazione completa e consegnata. La Committente si riserva di
eseguire proprie verifiche sui file cartografici e collaudi funzionali a campione
sulle infrastrutture realizzate.

Per ’esecuzione delle misure e verifiche previste nel collaudo si faccia riferimento
agli Allegati 1, 4, 5 e 7 al Capitolato Tecnico.

La Committente potra, con propri tecnici o altro personale, eseguire collaudi a
campione sulle reti a fibre ottiche realizzate, organizzate in campo, con le misure
ritenute opportune e necessarie. Tali misure avverranno alla presenza dei tecnici
dell’Appaltatore, che mettera a disposizione della Committente, per il confronto, la
stessa strumentazione utilizzata per il proprio collaudo.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della Committente il personale, i
mezzi, gli strumenti che si rendessero necessari per lo svolgimento del collaudo
senza richiedere ulteriori costi aggiuntivi per effettuare le prove di collaudo.

Il collaudo negativo rende nulla la consegna, consegna che sara considerata non
valida e non avvenuta. In caso di collaudo con esito negativo, ’Appaltatore sara
tenuto a regolarizzare le anomalie riscontrate e ad eseguire le misure che
attestino la rimozione delle non conformita, nei tempi e modi concordati con la
Committente. Altresi la Committente si riserva in questi casi di applicare delle
penali per i tempi impiegati per il ripristino delle condizioni “a regola d’arte”,
facendo riferimento alle condizioni che regolano le sospensioni di lavoro non
giustificate riportate nel presente contratto.

Il collaudo della funzionalita delle fibre ottiche posate e di quant’altro descritto
nella documentazione tecnica allegata al Capitolato sara effettuato da un
Collaudatore nominato dalla Committenza.

Con specifico riferimento alla fornitura e posa dei cavi in fibra ottica, si precisa
che, qualora vengano riscontrate sulle fibre ottiche misurate delle condizioni fuori
specifica di collaudo e non eliminabili, qualunque sia la causa ’Appaltatore dovra
sostituire lintera pezzatura di cavo e provvedere all’intera giunzione, senza
pretendere nessun compenso di qualsiasi natura.

Al termine delle operazioni di collaudo saranno redatti congiuntamente specifici
verbali che attestino la conformita dellimpianto alle prescrizioni previste nel
Capitolato. Tecnico

Al termine delle attivita di collaudo, una copia del verbale sara trasmessa alla
Committente.
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Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla
ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Durante l'esecuzione dei lavori la Committente puo effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel capitolato tecnico o nel contratto.

Articolo 21. Fornitura del materiale

Oltre a ogni materiale e attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle opere, ¢ di
competenza dell’Appaltatore, che dovra provvedere nel pieno rispetto delle
specifiche tecniche descritte nell’Allegato 1 del Capitolato Tecnico, la specifica
fornitura del seguente materiale:

— cavi per telecomunicazioni,

— armadi e telai di terminazione,

— subtelai e moduli ottici,

— Dborchie cliente,

— muffole di giunzione,

— semibretelle e bretelle ottiche,

— minuteria ed accessori ottici,

— materiale per gli scavi ed i ripristini,

— pozzetti di diverse dimensioni e relativi chiusini,

— tritubi tubi e relativi accessori.

L’approvazione delle forniture e la valutazione della loro conformita alle specifiche
tecniche sono a cura del Direttore dei Lavori.

Articolo 22. Magazzino e materiali

L’Appaltatore deve disporre di un magazzino idoneo per lo stoccaggio di tutti i
materiali occorrenti per la realizzazione dell’'opera; in particolare il sito dovra
rispettare tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tale sito € collocato in

I1 materiale presente in magazzino dovra essere opportunamente descritto e
quantificato, nonché registrato nei movimenti in entrata e uscita, in appositi
registri cartacei e digitali, da conservarsi presso il Responsabile del Cantiere. Una
reportistica della movimentazione complessiva dei materiali dovra essere
trasmessa con periodicita quindicinale al Direttore dei Lavori.
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I1 Direttore dei Lavori ha la facolta di effettuare visite ispettive finalizzate alla
verifica dei materiali, del loro idoneo stoccaggio, delle quantita e di quant’altro egli
reputi necessario, previo preavviso di 24 ore al Responsabile del Cantiere.

Articolo 23. Varianti

L’Appaltatore non puo, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa
variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali,
senza la preventiva autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza la suddetta autorizzazione
sottoscritta dal Direttore dei Lavori, cid anche nei casi in cui la Direzione Lavori
stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette
varianti, potra essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore
stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla Committente.

La Committente si riserva la facolta di introdurre nel corso dell’esecuzione del
presente contratto quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona
riuscita e della economia dei lavori, senza che ’Appaltatore possa trarne motivi
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino
un aumento dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in
aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto.

L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento
dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per 'esecuzione dell’'opera; I’Appaltatore per le varianti di cui sopra non
potra pretendere compenso.

In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione di cui
al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., determinera gli eventuali costi aggiuntivi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantifichera gli
eventuali oneri.

Articolo 24. Diminuzione dei lavori

18



lepidaspa

La Committente si riserva in ogni caso la facolta di ordinare 1’esecuzione dei lavori
in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal presente contratto d’appalto, nel
limite di un quinto dellimporto indicato all’art. 4, senza che nulla spetti
all’Appaltatore a titolo di indennizzo, cosi come previsto dall’art. 12 decreto 19
aprile 2000, n. 145 e dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554, art. 135.

L’'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione sara eventualmente
tempestivamente comunicata all’Appaltatore, comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale.

Articolo 25. Obblighi generali a carico dell’Appaltatore

Per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle infrastrutture, 'Impresa si
obbliga ad adottare tutte le necessarie cautele ed a prestare la diligenza richiesta
per garantire la sicurezza delle persone che si trovino sul luogo dei lavori e/o
nelle adiacenze di questo ed a mantenere detto luogo e le infrastrutture realizzate
in un appropriato ed adeguato stato di fatto che sia tale da evitare ogni pericolo o
danno a persone, anche terze, nonché a beni o cose.

Pertanto, I’Appaltatore con precipuo impegno ad esercitare la piu ampia e
continua sorveglianza sulle norme antinfortunistiche e sui materiali utilizzati sul
luogo di lavoro dovra, inter alia, installare e mantenere, esclusivamente a propri
costi e spese, tutte le luci, i segnali d’allarme, le staccionate, ivi compresa la
vigilanza, richieste dalla normativa vigente o ritenute dallo stesso necessarie o
opportune e, comunque quelle richieste dal Direttore dei Lavori o da qualcuna
delle persone da quest’ultimo delegate. L'Impresa manlevera ed indennizzera la
Committente e il Direttore dei Lavori da/e contro tutte le pretese, azioni, danni,
costi comunque sopportati o sopportandi in relazione ad wuna violazione
dell’Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo.

L’Impresa € l'unica ed esclusiva responsabile della realizzazione dei lavori, per i
materiali, i mezzi, i macchinari e ’'attrezzatura utilizzata nell’esecuzione dei lavori,
a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino al collaudo, fatta salva la garanzia
per vizi sopravvenuti.

Pertanto I'lmpresa suddetta manlevera ed indennizzera la Committente e il
Direttore dei Lavori da/e contro tutti i danni, costi pretese, azioni, comunque
sopportati o sopportandi in relazione ad una violazione dell’Appaltatore di quanto
previsto dal presente articolo.

La Committente non sara responsabile e non sara tenuta al pagamento di alcun
danno, sia che linvocata responsabilita sia di natura contrattuale ovvero
extracontrattuale, nel caso d’incidenti e/o infortuni occorsi al personale
dipendente e/o al personale impiegato e comunque riferibile all’Appaltatore o agli
eventuali subappaltatori.
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Pertanto, ’Appaltatore manlevera e indennizzera la Committente e il Direttore dei
Lavori contro tutte le perdite, danni, costi, pretese, domande, che trovino una
connessione diretta o indiretta con gli infortuni e gli incidenti al personale
dipendente e/o comunque al personale impiegato e comunque riferibile
all’Appaltatore o all’eventuale subappaltatore.
L’Appaltatore ha 1'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformita ai
Progetti ed ai particolari costruttivi ed alle norme di Sicurezza indicate nel Piano
di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza.
La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di richiedere al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni ed istruzioni per quanto eventualmente non risultasse dai disegni o
dal contratto.
L’Appaltatore sara 1'unico soggetto responsabile per il pagamento di tutti gli oneri
previsti per legge in materia previdenziale, assicurativa, mutualistica ed ogni altro
previsto per legge per tutto il personale impiegato nella realizzazione dei lavori.
L’Appaltatore garantisce di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il
contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo,
nonché di aver iscritto, ove obbligatorio, i lavoratori alla Cassa Edile di mutualita
ed assistenza, all'INPS ed all'INAIL della Provincia di competenza assolvendo tutti
gli adempimenti previsti in materia.
La Ditta appaltatrice dichiara e garantisce di aver adempiuto e di adempiere
all’obbligo di provvedere alla misurazione dei livelli sonori prodotti dalle macchine
presenti in cantiere verificando che non siano superati i limiti previsti dalla
normativa vigente per esposizione personale giornaliera.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di aver adempiuto all’obbligo di fornire ai
lavoratori alle proprie dipendenze le informazioni sui rischi all’'udito derivanti
dall’esposizione al rumore, sulle misure adottate per ridurre i tempi di
permanenza all’esposizione dei singoli, sulla funzione dei mezzi individuali di
protezione che sono messi a loro disposizione, secondo i tempi e le modalita
stabiliti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di aver adempiuto all’obbligo previsto dalla
vigente normativa di informare i lavoratori alle proprie dipendenze degli esiti delle
rilevazioni effettuate, impegnandosi a ripeterle qualora mutino le condizioni e/o le
lavorazioni in cantiere.
Sono inoltre a carico della Ditta appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:
a) la formazione del cantiere attrezzato, adeguato alle opere da eseguirsi,
nonché tutte le opere provvisionali occorrenti per l'’esecuzione a
perfetta regola d’arte dei lavori, la provvista e la manutenzione degli
attrezzi di lavoro, delle macchine, provvedere all’illuminazione
notturna, al trasporto a pié d’opera di qualsiasi materiale o mezzo di
lavoro;
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b)

<)

d)

g)

h)

j)

k)

la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;

la prestazione di mano d’opera specializzata e comune, 1'uso di attrezzi
e strumenti di qualsiasi specie per i tracciamenti, verifiche e
misurazioni delle opere e della provvista;

I'uso, il consumo e la riparazione di tutte le macchine, attrezzi e mezzi
di trasporto noleggiati nonché di tutti gli attrezzi relativi alle singole
arti;

conservare le vie ed i passaggi che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali;

l'agottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteoriche o di
qualsiasi altra provenienza che abbiano, nonostante ogni precauzione,
allagato gli scavi; ogni piu ampia responsabilita per danno od
infortunio ricadra sul detto Appaltatore restandone sollevata la
Committenza ed i suoi funzionari;

l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le
esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione Lavori sui materiali, impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 'accettazione dei
materiali stessi;

il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa
responsabilita, al ricevimento in cantiere nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e forniti o eseguiti dalla Committenza o
da altre ditte per conto della stessa. I danni, che per cause dipendenti
da sue negligenze fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti,
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere
eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque
altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto
della Committenza;

I'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Committenza
senza che ’Appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso
potra, pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per
essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle
cautele necessarie per garantire la vita e lincolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare

danni ai beni pubblici e privati; in particolare ’Appaltatore sara
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)

ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni
stradali, derivanti dall'uso improprio dei mezzi d’opera, in relazione
alle dimensioni, tipologie e caratteristiche tecniche delle strade stesse;
la buona conservazione e manutenzione dell’opera eseguita fino allo
scadere del termine di garanzia, anche se dette opere, tutte o in parte,
venissero adibite all'uso per cui furono costruite, salvo per quelle
avarie che risultassero manifestamente dipendenti da cattivo uso;

m) applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti
nella localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori. In caso di ritardo,
debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, I’Appaltatore
verra avvertito per iscritto di eseguire tali pagamenti entro 24 ore, ed
ove egli non provveda, la Committenza potra pagare d’ufficio le
retribuzioni arretrate con le norme dovute dall’Appaltatore senza
pregiudizio dei sequestri che fossero gia stati concessi a favore di altri
creditori a norma degli art. 351 e seguenti della legge sui lavori
pubblici;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di
appalto. L’Appaltatore si obbliga anche contrattualmente ad attuare
nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle fissate dai contratti collettivi di lavoro per la zona e nella
localita ove essi si svolgono; esso si obbliga altresi a continuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione. Resta stabilito che in caso di inadempienza,
sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, la Committenza procedera ad una detrazione delle rate di
acconto nelle misura del 20% che costituira garanzia per
l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che
regolano lo svincolo della cauzione. Sulla somma detratta non
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

l'osservanza dei provvedimenti adottati dagli Enti competenti, previa
richiesta dell’Appaltatore, in ordine alla circolazione stradale per
consentire l’esecuzione delle opere; in particolare l’esecuzione,
conformemente ai Regolamenti Comunali, Provinciali ed al Codice
della Strada, delle segnalazioni di prescrizione per i lavori in corso, per
avvertimento di pericolosita, per le deviazioni e le limitazioni di carico,
di velocita e simili nonché Ililluminazione notturna con luci

regolamentari, assumendone [’Appaltatore la piena responsabilita
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p)

q)

t)

civile e penale per danni a persone o cose che ne potessero derivare
per insufficienza, mancanza o poca cura di detti segnali;

le tasse ed imposte di ogni specie, le eventuali indennita che fossero
richieste per danni a persone o cose ed in particolare dalle Societa del
gas, dell’energia elettrica, dei telefoni, dei telegrafi dello Stato e
qualsiasi altro onere dipendente dal transito pedonale e dai veicoli di
qualunque specie e dallo stato del suolo e sottosuolo, esonerando la
Committenza ed i suoi funzionari da ogni responsabilita e molestia;
I’Appaltatore € ritenuto personalmente e civilmente responsabile per
danni a cose o infortuni alle persone provocati da negligenza,
imperizia, incapacita, malafede o malvagita o per altre cause degli
operai dipendenti;

il ripristino, a proprie cure e spese, della segnaletica orizzontale
danneggiata in seguito ai lavori a semplice richiesta della Direzione
Lavori;

l'avviso preventivo della sospensione della fornitura di acqua a tutti gli
utenti interessati, anche mediante avvisi scritti da esporsi agli ingressi
degli edifici;

le manovre di chiusura e riapertura di tutte le saracinesche
necessarie per l’esecuzione dei lavori in progetto nonché per le
operazioni di spurgo;

I'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento di adeguati
servizi igienico sanitari ad uso del suo personale;

il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature, mezzi
d’opera e materiali necessari per ’esecuzione dei lavori;

w) la pulizia dei cantieri e delle aree interessate dalla realizzazione delle

y)

opere, nonché delle vie d’accesso per quanto imputabile
all’Appaltatore, incluso il carico e trasporto dei detriti e rifiuti alle
discariche autorizzate;

ogni tempo d’attesa dei mezzi e della manodopera di cantiere dovuto
all’obbligo di non interrompere od intralciare il traffico pubblico e
privato anche in funzione di quanto disposto dagli Enti proprietari
delle strade;

la riconsegna all’Appaltante dei materiali residuati;

l'obbligo di installare un cartello informatore di cantiere con le
indicazioni che saranno fornite dalla D.L. all’atto della consegna dei
lavori;

aa)l’obbligo di fornire, alla Direzione Lavori, un recapito telefonico di un

responsabile del cantiere, il quale deve essere reperibile nell'intero
arco della giornata compreso i giorni festivi;

bb) intervenire immediatamente, a fronte di “richieste urgenti”;
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cc)le spese per assaggi, prove, ricerche e personale necessari per gli
esami di collaudo;

dd) il versamento di eventuali depositi o cauzioni, a garanzie delle opere
eseguite, dovuto alle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia,
etc.);

ee)tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari. A carico dell’Appaltatore sono
pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del lavoro dal giorno della consegna fino a quella del collaudo
provvisorio;

ff) le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche
e private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari
cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei
Lavori, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto
occorre alla esecuzione dei lavori;

gg)’Appaltatore non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta della
Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di
notizie, disegni o fotografie delle opere dell’appalto.

Le opere da realizzarsi nell’lambito del presente appalto dovranno essere
debitamente autorizzate dall’Ente/i proprietari delle strade/terreni/suoli pubblici
su cui le opere insistono. La richiesta di autorizzazione ai lavori dovra essere
presentata all’Ente/i competente/i dalla ditta aggiudicataria secondo la
modulistica di cui all’allegato 13 del D.lgs. 259/2003.

Qualora sia necessario effettuare lavori in terreni di proprieta privata, la richiesta
di autorizzazione dovra inoltre essere corredata da apposita richiesta di
concessione di servitu, secondo un modello che sara messo a disposizione della
ditta aggiudicataria dalla Direzione Lavori.

La richiesta di autorizzazione all’effettuazione dei lavori dovra inoltre sempre
prevedere, contestualmente, la richiesta di concessione dei diritti di utilizzo,
intendendosi con cio i diritti di residenza, ispezione e manutenzione delle opere
stesse.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere predisposte dalla ditta
aggiudicataria ma saranno intestate alla Committente e saranno presentate
direttamente dal RUP agli Enti competenti.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla
predisposizione e ottenimento di tutte le pratiche amministrative riferibili alla
presenza dei cantieri, alle autorizzazioni legate alle lavorazioni e denunce inizio
attivita ecc. presso gli Enti preposti per 'esecuzione dei lavori, ed il pagamento di
tutti gli oneri ad essi connessi, salvo quelli a titolo permanente o espressamente

assunti dalla Committente a proprio carico.
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Tutta la documentazione autorizzativa dovra essere consegnata, alla
Committente, al termine dei lavori di ciascuna MAN, secondo formati e regole che
saranno definiti dalla Committente stessa; tutta la documentazione prodotta sara
oggetto di specifico collaudo da parte del Collaudatore incaricato.

Degli oneri e degli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza
sull’economia dei lavori la Ditta appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nello
stabilire i prezzi d’offerta; non spettera quindi altro compenso alla stessa qualora
il prezzo d’appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando la
Committenza ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga
del termine contrattuale.

Articolo 26. Responsabilita dell’Appaltatore

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni
pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di
segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Codice della Strada e del
regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico
dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose,
I'Impresa terra sollevata ed indenne Lepida S.p.A. ed il personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse
provenirle da terzi e provvedera a suo carico al completo risarcimento dei danni
che si fossero verificati.

Articolo 27. Riserve dell’Appaltatore

Le eccezioni e riserve dell’Appaltatore dovranno essere riportate sul registro di
contabilita, nonché sul certificato di collaudo, devono essere esplicate per iscritto,
a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dall’art. 165 eseguenti del
D.P.R. n. 554/1999

Articolo 28. Difformita e vizi dell’opera
L’Impresa € tenuta alla garanzia, per le difformita ed i vizi delle opere eseguite,
per un periodo di anni due, a far data dall’approvazione del certificato di regolare

esecuzione, constatata dalla Direzione Lavori, a norma dell’art. 1667 del Codice
Civile.
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Articolo 29. Obblighi inerenti la salute e sicurezza nei cantieri

Per quanto riguarda gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei cantieri
I'Ilmpresa € tenuta ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.

Articolo 30. Manleva

L’Appaltatore manleva la Committente da tutti gli oneri eventualmente derivanti
dal mancato rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Nel caso di sospensione dei lavori imposta all’Appaltatore da parte dalle Autorita
competenti, la Committente avra diritto al risarcimento dei maggiori danni
derivanti. dalla suddetta sospensione.

Articolo 31. Penali

Lepida S.p.A., fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore, potra applicare le
seguenti penali:

a) Progettazione esecutiva: qualora la progettazione esecutiva dovesse
protrarsi oltre il termine ultimo previsto, per ciascuna settimana completa
di ritardo (si intendano sette giorni solari consecutivi a partire dal primo
giorno di ritardo) sara applicata una penale pari a € 300,00 fino ad un
ammontare complessiva non superiore a € 4.200,00. Nel caso il ritardo sia
pari a frazioni di settimana, potranno essere applicate frazioni di penale.

b) Piano di consegna: qualora la consegna delle opere alla Committente
dovesse avvenire oltre il termine previsto per ogni punto del piano di
consegna definito al precedente Art. 3 “Consegne e termini per 'ultimazione
dei lavori”, per ciascuna settimana completa di ritardo (si intendano sette
giorni solari consecutivi a partire dal primo giorno di ritardo) sara applicata
una penale pari a € 5.950,00 fino ad un ammontare complessivo non
superiore a € 83.300,00. Nel caso il ritardo sia pari a frazioni di settimana,
potranno essere applicate frazioni di penale.

La penale, nella misura e modalita di calcolo indicata al precedente punto b),trova
applicazione anche in caso di ritardo

— nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la
consegna degli stessi;

— nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei Lavori;

— nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati;
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— nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma
dei lavori.
— nella consegna della documentazione realizzata prevista nel Capitolato
Tecnico e suoi allegati
— Nel rispetto dei tempi per il ripristino delle condizioni a “regola d’arte” in
caso di collaudo negativo di cui all’art 20 “Certificato di regolare esecuzione
e collaudo”
L’Appaltatore non potra in alcun modo sospendere arbitrariamente i lavori per
qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto della Direzione Lavori. Qualsiasi
sospensione indebita sara soggetta all’applicazione di penali nei termini indicati
al precedente punto b)
Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a gravi inosservanze del piano o delle
norme di sicurezza in genere sara applicata una penale pecuniaria pari all’1%
dellimporto residuo, per ogni giorno di sospensione.
La penale sara iscritta negli stati d’avanzamento e nello stato finale dei lavori a
debito dell'Tmpresa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima
penale.

La Ditta appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal
presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggior danni.

Lepida SpA puo applicare alla Ditta appaltatrice penali sino a concorrenza della
misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo
del contratto. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore
allimporto sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave
inadempimento. In tal caso la Committente ha facolta di ritenere definitivamente
la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei
confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.

Articolo 32. Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore,
puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L’Impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare

i lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se
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riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le
domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle
scadenze fissate dai programmi temporali, I’Appaltatore non potra mai attribuirne
la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, qualora non
denunci tempestivamente per iscritto alla Committente il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata
motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e
recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Committente.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del
procedimento con annotazione sul verbale.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 133 del D.P.R.
554/1999.

Articolo 33. Modalita di pagamento

I pagamento avverranno mediante emissione di regolare fattura da parte
dell’appaltatore e saranno liquidate nel termine di 90 giorni fine mese data fattura
e a seguito della ricezione del relativo certificato di pagamento.
Le fatture possono essere emesse ogni volta che i lavori eseguiti, raggiungano, al
netto della ritenuta, i seguenti livelli:
a) un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dellimporto contrattuale
al I° SAL;
b) un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo
contrattuale al II° SAL;
c) un importo non inferiore all’'80% (ottanta per cento) dellimporto
contrattuale al ITI° SAL.
La rimanente parte verra liquidata con 'emissione del certificato relativo alla rata
di saldo.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata
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una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

I1 conto finale dei lavori € redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale € sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso
al responsabile del procedimento. Col conto finale &€ accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se
I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. I1 Responsabile del procedimento
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’Appaltatore contestualmente alla firma del certificato di regolare esecuzione
dovra presentare una fideiussione a garanzia pari allimporto della rata di saldo
finale che sara svincolata automaticamente dopo un periodo di anni 2 (due).

I1 pagamento, con presentazione di regolare fattura, sara effettuato entro 90
giorni data fattura fine mese riscontrata regolare e comunque previa verifica della
rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente contratto, capitolato e
suoi allegati.

Per poter procedere all’emissione dei pagamenti, I'Impresa e per suo tramite le
eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere alla Direzione dei Lavori
la documentazione attestante il versamento dei contributi sociali, previdenziali e
contrattuali.

All’atto della predisposizione dello Stato Finale dei Lavori il Direttore dei Lavori
richiedera una idonea certificazione (dichiarazione liberatoria) all'INPS, all'INAIL,
alla Cassa Edile ed all'Ispettorato provinciale del Lavoro competenti per territorio,
attestante la regolarita contributiva della Ditta appaltatrice riferita all’intera
durata del contratto.

Nel caso di accertata irregolarita, come nell’ipotesi che, nel corso dell’appalto,
vengano segnalate dalle stesse Autorita inadempienze della Ditta, trova
applicazione l’'art. 7 del Capitolato Generale approvato con D.M. dei LL.PP. del
19.04.2000 n. 145 e s.m..

I1 pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie &
subordinato al rilascio da parte dell’Appaltatore e, per suo tramite, da eventuali
ditte subappaltatrici di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta, resa e
sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
del 28.12.2000 n. 445 avute presenti, in caso di false dichiarazioni, le disposizioni

contenute nell’art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della Ditta
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sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell’opera nel rispetto delle
condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove
esistenti.

I1 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 34. Subappalto

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in
subappalto, in conformita a quanto previsto dall’art. 118 D. Lgs. n. 163/06 e
s.m., I’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
L’Appaltatore € responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente,.
o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le
suddette attivita.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti
richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita agli
stessi affidate.

I1 subappalto € autorizzato dalla Committente. L’Appaltatore si impegna a
depositare presso la Committente medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia del contratto di
subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi
inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attivita allo
stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti
nel termine previsto, la Committente non autorizzera il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine
previsto, la Committente procedera a richiedere all’Appaltatore l'integrazione della
suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso
inutilmente il quale il subappalto non verra autorizzato. La suddetta richiesta di
integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di
autorizzazione del subappalto.

La Ditta appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non
sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della
L. n. 575/635 e successive modificazioni.

I1 subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della
Ditta appaltatrice, la quale rimane 1unica e sola responsabile della perfetta
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Ditta appaltatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.
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Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ’Appaltatore deve
applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi di
aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

La Ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006
e s.m., a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

Qualora ’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel
termine di cui al comma precedente, la Committente sospende il successivo
pagamento a favore della Ditta appaltatrice.

In caso di cessione in subappalto di attivita senza la preventiva approvazione ed
in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai
precedenti commi, la Committente potra risolvere il contratto, fatto salvo il diritto
al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 35. Cessione del contratto e dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a
pena di nullita della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.

E’ fatto altresi assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti senza
specifica autorizzazione da parte della Committente, secondo quanto previsto
dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, la
Committente ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 36. Cauzione definitiva

L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del presente contratto, ha
costituito una garanzia fideiussoria in favore Lepida S.p.A. , ai sensi di quanto
disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

La cauzione definitiva prestata mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa ovvero rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 d.lgs. n. 385/1993, prevede l’espressa clausola di rinuncia al
beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
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comma 2, c.c., nonché l'operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Committente.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggiore danno. Trova altresi integrale
applicazione quant’altro previsto dall’art. 101, commi 3 e 4, del D.P.R. 554 /1999.
Non trova applicazione, ai fini dello svincolo di detta garanzia quanto disposto
dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, ma lintero importo verra
svincolato a collaudo avvenuto.

Articolo 37. Polizze assicurative

L’Appaltatore deve possedere una polizza d’assicurazione che copra i danni subiti
dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 129 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m. La somma assicurata dovra essere almeno pari allimporto
complessivo dei lavori indicato nella richiesta di offerta.

La polizza deve inoltre assicurare la Committente contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per
l’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi € pari a € 500.000,00 (
cinquecentomila/00)deve essere esibita alla Committente al momento della
stipula del contratto.

Tale polizza deve prevedere l'indicazione che tra le “persone si intendono compresi
i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, dell’Ufficio
della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera, nonché le persone
della Committente che occasionalmente o saltuariamente siano presenti in
cantiere ed i consulenti della medesima”.

La copertura assicurativa deve prevedere la copertura specifica per danni a cavi e
condutture sotterranee.

Detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del Certificato di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

Per quanto non espressamente previsto trova integrale applicazione ’art. 103 del
D.P.R. 554/1999.

Il progettista incaricato deve possedere, a far data dall’approvazione del progetto
esecutivo, una polizza prestata nelle modalita di cui all’art. 111 del D. Lgs. n.
163/2006 e di cui all’art. 105 del D.P.R. n. 554/1999.
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Articolo 38. Risoluzione del contratto

Lepida S.p.A. potra avvalersi della facolta di risoluzione di diritto del contratto e
degli eventuali ordini generati dal medesimo ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il
risarcimento del danno.

Lepida SpA si riserva la possibilita di verificare in qualsiasi momento , ai sensi
dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicita delle dichiarazioni sostitutive rese
dallimpresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.

L’esito negativo degli accertamenti d'ufficio delle predette dichiarazioni comporta
la risoluzione del presente contratto.

Qualora IIlmpresa manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali, Lepida S.p.A. si
riserva la facolta di risolvere il contratto in qualsiasi momento.

In tal caso I’Appaltatore non potra accampare pretese di sorta e conservera il
diritto alla contabilizzazione e al pagamento dei materiali esistenti a pi¢ d’opera
che la Direzione Lavori ritenesse, a suo giudizio insindacabile, di poter utilizzare
nella prosecuzione dei lavori, restando diversamente !Impresa obbligata a
sgombrare il cantiere di tutti i materiali di sua proprieta. L’Appaltatore avra
inoltre diritto alla contabilizzazione e liquidazione di quanto eseguito a regola
d’arte sino al momento della risoluzione, oltre ai materiali sino a quel momento
acquistati per i lavori oggetto di appalto.

In caso di cessione in subappalto di attivita senza la preventiva approvazione ed
in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al art.
34, comporta la risoluzione del presente contratto.

Comporta altresi la risoluzione del presente contratto:
— Violazione degli obblighi di “Riservatezza”
— Violazione degli obblighi di “Legge”.
— Superamento del limite massimo del 10% del valore del contratto previsto
complessivamente per le penali.
— In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 35.

Oltre ai casi previsti, Lepida S.p.A. potra avvalersi della facolta di risoluzione del
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione
dello stesso, IImpresa si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze
rispetto gli obblighi assunti.
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La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida S.p.A. dichiari alllmpresa, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della
presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c.

In tali casi € esclusa qualunque responsabilita di Lepida S.p.A. nei confronti
dellIlmpresa e Lepida S.p.A. medesima avra diritto a far completare le prestazioni
oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo allImpresa,
fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa .

Articolo 39. Cause di recesso

Articolo 39.1. Modalita di recesso

Lepida S.p.A. si riserva la facolta di recedere dal presente contratto, a proprio
insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto
risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) cessione/locazione, da parte delllmpresa, dell'azienda o del ramo di
azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui
I'Impresa € obbligata ai sensi del presente contratto modifica della tipologia
e/o forma giuridica dell'Impresa;

b) condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante
dell'lmpresa per qualsiasi reato che incida sulla moralita professionale o
per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'impresa che,
per la loro natura e gravita, incidano sull'affidabilita e sulla moralita della
stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere
anche indirettamente la sua immagine,;

c) fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in
liquidazione dellTmpresa.

Inoltre si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto cosi
come previsto dall’art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 39.2. Comunicazione dellImpresa

L'Impresa dovra informare Lepida S.p.A., a mezzo raccomandata AR, del
verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti I, 2 e 3 (paragrafo 39.1)
entro 15 gg. dalla data dell' evento.

Articolo 39.3. Facolta di recesso
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Lepida S.p.A. potra esercitare la facolta di recesso, di cui al paragrafo "Modalita di
recesso" dandone comunicazione all'lmpresa mediante raccomandata AR. da
inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al comma
precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

Articolo 39.4. Effetto del recesso

Il recesso avra effetto dalla data del ricevimento da parte dellImpresa della
relativa comunicazione.

Articolo 40. Conseguenze del fallimento dell’appaltatore o della
risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell’originario Appaltatore o di risoluzione di contratto, la
Committente si riserva di applicare l’art’140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.,
interpellando i soggetti che hanno partecipato.

Articolo 41. Danni di forza maggiore

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che
si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell’art. 348 della
Legge sui LL.PP. 2248/1865, e dell’art.139 del D.P.R. n. 554 /1999.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature
delle scarpate, i dissesti del corpo stradale, gli interramenti degli scavi, delle
cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale,
causati da precipitazioni di eccezionale intensita o geli per i quali sia stato
decretato dagli Enti titolati la “Calamita Naturale”.

L’Impresa € tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni e comunque € tenuta alla loro riparazione
a sua cura e spese o addirittura a rifare l'intera parte danneggiata

Articolo 42. Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile
e comunque fuori dal controllo dell'Impresa, il cui verificarsi non sia dovuto a
comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che, per natura ed entita,
risulti tale da impedire 1'adempimento degli obblighi contrattuali.
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Articolo 43. Norme regolatrici e disciplina applicabile

L’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto € regolato da:

— Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato;

— D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. per quanto attiene la sicurezza sui cantieri e nella
realizzazione delle opere;

— Clausole del presente contratto nonché dagli atti e documenti in esso
richiamati, da considerarsi parte integrante dello stesso, in particolare dal
Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché dall’offerta tecnica ed economica
dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti con ’Appaltatore relativamente alle attivita e prestazioni
contrattuali.

In caso di difficolta interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e
suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarra quanto contenuto
nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica
contenga, a giudizio della Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle
contenute nel Capitolato e suoi allegati.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove
intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 1Impresa,
quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a
sospendere o a risolvere il contratto in essere.

Articolo 44. Interpretazione del contratto

Tutti i lavori, servizi e forniture dovranno avvenire in conformita alle Specifiche
Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il servizio € stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato tecnico e degli allegati tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le regole
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, cosi come quella
delle disposizioni del Capitolato tecnico, avvengono tenendo conto delle finalita
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del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Articolo 45. Riservatezza

Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo
diretto od indiretto 'organizzazione o l’attivita di Lepida S.p.A. di cui dovesse
venire a conoscenza il personale delllmpresa per qualsiasi motivo, dovra essere
tenuto riservato dalllmpresa e non potra essere comunicato a terzi, in tutto od in
parte, senza esplicita autorizzazione di Lepida S.p.A. stessa.

L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico
domino.

L’obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze
tecniche che IImpresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

E in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, I’asportazione di
documentazione di Lepida S.p.A. anche qualora contenesse notizie divenute gia di
pubblico dominio.

Detti obblighi sopravivranno per un periodo di cinque anni dalla data di
cessazione del presente contratto.

Qualora I'lmpresa non adempia agli obblighi del presente articolo, Lepida S.p.A. si
riserva la facolta di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatta
salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 46. Trasparenza
L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi € stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra
utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, ovvero I'lmpresa non rispettasse gli impegni e gli
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obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e
colpa dell'Impresa, che € conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni
derivanti dalla risoluzione.

Articolo 47. Designazione del responsabile esterno del trattamento dei

dati

La Ditta aggiudicataria/contraente dovra garantire a Lepida, che la gestione
dei sistemi per l'erogazione dei servizi, i servizi di supporto informatico e
l'eventuale trattamento di dati per conto di Lepida sono prestati in piena
conformita a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati
personali", D.Lgs. 196 del 30/06/2003, ed eventuali integrazioni o successive
modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di
sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.

Sara possibile ogni operazione di auditing da parte di Lepida attinente le
procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza, protezione di
dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

L’aggiudicazione comporta la designazione quale responsabile esterno dei
suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall’art. 29, c. 2 del D.Lgs. n.
196/03. I compiti sono di seguito riportati:

a)

b)

g)

adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di

sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs.

n.196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. n.196/2003;

verificare che siano adottate le modalita operative necessarie perché

I'informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 sia effettivamente

portata a conoscenza degli interessati;

dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle

richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs.

n.196/2003;

trasmettere, con la massima tempestivita, le istanze dellinteressato per

l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 a Lepida

SpA;

fornire a Lepida SpA la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali

richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;

individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli

stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve

essere effettuata deve essere effettuata per iscritto

qualora lincarico preveda la gestione tecnica e supporto tecnico e la

manutenzione di impianti di elaborazione dati o di sue componenti,
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individuare e conservare ai sensi del Provvedimento del Garante punto d)
del 27/11/2008 gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali
amministratori di sistema;

h) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche;

i) attestare, qualora lincarico affidato ricomprenda l’adozione di misure
minime di sicurezza, la conformita degli interventi alle disposizioni di cui
alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. n.196/2003 e trasmettere tale
attestazione a Lepida SpA.

Tali compiti possono essere ulteriormente precisati e, qualora fosse necessario,
adattati alla natura dello specifico incarico comportante il trattamento di dati
personali attribuito al soggetto esterno. Le specificazioni e/o gli adattamenti
devono essere analiticamente stabiliti per iscritto.

Articolo 48. Obblighi di legge

Articolo 48.1. Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o
comunque raccolti da LEPIDA SpA a tale scopo, € finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attivita ad essa correlate e
conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalita predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari € effettuato esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa in materia di
acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati
personali.

Il1 conferimento dei dati € necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualita richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi
sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione puo precludere
leffettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di LEPIDA
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SpA individuati quali Incaricati del trattamento.
I dai raccolti potranno altresi essere conosciuti da:

— soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte della Commissione;

— soggetti terzi fornitori di servizi per LEPIDA SpA , o comunque ad essa legati
da rapporto contrattuale, unicamente per le finalita sopra descritte, previa
designazione in qualita di Responsabili del trattamento e comunque
garantendo il medesimo livello di protezione;

— altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;

— altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara,
secondo le modalita e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;

— legali incaricati per la tutela di LEPIDA SpA in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate di LEPIDA SpA nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento
regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In
particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l’esattezza o
chiederne l'integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresi il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a LEPIDA SpA Viale
Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna.

Articolo 48.2. Osservanza della normativa sull’appalto di manodopera

L'Impresa si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilita derivante
dall’inosservanza delle norme contenute nel D.L.vo 276/03 e dall’accertamento
da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura di ipotesi che
implichino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne Lepida S.p.A.
da qualsiasi responsabilita o danno diretto o indiretto eventualmente
conseguente alla contestazione di tali violazioni.

Articolo 48.3. Applicabilita dei contratti Collettivi di Lavoro e contributi
previdenziali ad assicurativi
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L'Impresa assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
imposti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.

L’Impresa si obbliga, altresi , ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che
sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle localita in
cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita.

L’Impresa si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza a fino alla sostituzione.

L’Impresa , dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia
assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per
questo piena a completa responsabilita sia civili che penale.

Lepida S.p.A. siriserva la facolta di richiedere, in qualsiasi momento, all'lmpresa
anche a mezzo fax o via e-mail la documentazione idonea a comprovare
l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

I documenti richiesti dovranno pervenire a Lepida S.p.A. entro 15 giorni dalla
richiesta, a pena di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento
dei relativi danni.

Lepida S.p.A. in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva il diritto di
operare una ritenuta fino al 10% dell'importo del presente contratto.

Tale ritenuta sara rimborsata quando le Autorita competenti avranno dichiarato
che L'Impresa si sia posta in regola ed in tal caso, la stessa non potra vantare
diritto alcuno per il ritardo pagamento.

Articolo 48.4. Marchio CE

Ogni nuova apparecchiatura elettrica od elettronica che dovesse rientrare
nell'ambito dell'infrastruttura necessaria ad erogare il servizio oggetto della
fornitura, deve essere provvista della marcatura CE e deve essere realizzata in
modo tale da non provocare interferenze elettromagnetiche dannose ed avere un
elevato livello di immunita intrinseca contro i disturbi elettromagnetici.

Restano salve tutte le disposizioni di legge concernenti la sicurezza degli apparati
forniti.

Articolo 48.5. Tutela Ambientale
L’Impresa si impegna, nell’ambito delle attivita relative alle prestazioni

contrattuali in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in
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campo ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 -
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62 /CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Articolo 48.6. Norme di sicurezza / D.Lgs. 81/2008e s.m.i

Durante l'esecuzione delle attivita di cui al presente contratto, I'impresa deve
assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le
parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs81/2008 e s.m.i, per
cui, durante l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee
misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza a la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.

Articolo 48.7. Documentazione antimafia

Il presente contratto € stipulato ai sensi del D.L.vo 490/94 e DPR 252/98 e
successive modificazioni ed integrazioni.

L’Impresa dovra tempestivamente comunicare a Lepida S.p.A. le variazioni
intervenute nel proprio assetto societario, presentando a Lepida S.p.A. nuova
documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati e richiedendo alla
Prefettura competente il rilascio a Lepida S.p.A. di nuova informativa antimafia.
Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute
successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, attestassero la
sussistenza di cause ostative ai sensi delle leggi n.575/65, 55/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente contratto si intendera risolto ipso iure
con comunicazione di Lepida S.p.A. all'lmpresa a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento e salva la facolta di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 49. Domicili contrattuali e comunicazioni.

Le Parti devono eleggere domicilio ai sensi € nei modi previsti dalle normative
vigenti in materia; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal presente contratto.
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domaicilio:
— Lepida S.p.A. in Viale Aldo Moro n.64 - 40127 Bologna. Tel. 051-
0516868 /Fax 051-9525156, E-mail: segreteria@lepida.it
L’TImpresa in Via..................
Salvo quanto diversamente specificato negli articoli precedenti, ogni intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
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dal presente contratto, dovra deve essere effettuate per iscritto tramite fax, e-mail
ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni parte dovra dare comunicazione scritta all’altra di ogni cambiamento di
indirizzo.

Articolo 50. Definizione delle controversie

Le controversie tra la Committente e I’Appaltatore, formalizzate con l’iscrizione di
riserve ed insorte durante ’esecuzione dei lavori, in sede di collaudo e comunque
nell’ambito del rapporto contrattuale, saranno ammesse, al fine di dirimere il
contenzioso, a procedura di accordo bonario, nei modi e tempi stabiliti dalla
norme del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Ove non si proceda all’accordo bonario e, sempre che l'affidatario confermi le
riserve, le relative controversie e, in ogni caso, ogni e qualsiasi altra controversia
afferente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno deferite
al Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Bologna ed espressa
esclusione della possibilita di accedere ad arbitrato.

Articolo 51. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per ’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea
di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di
conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di
cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell'appalto.

Articolo 52. Contratto, stipula, mancata firma del contratto
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La data e l'ora per la stipula del contratto saranno comunicati alla Impresa
aggiudicataria dalla Committenza. Tale indicazione avra carattere perentorio.

La Committenza potra stabilire un termine per la produzione di quanto
necessario per pervenire alla stipulazione del contratto, eventualmente
assegnando a tale termine il carattere della perentorieta, essenziale ai sensi
dell’art. 1457 c.c.

Se 1'Aggiudicatario non stipulera il contratto nel termine stabilito, si procedera
secondo quanto previsto dalla legge.

Qualora la mancata sottoscrizione del contratto avvenga per fatto
dell’Aggiudicatario, si dara corso allincameramento della cauzione prestata.

Articolo 53. Clausola finale

Il1 presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle
parti che hanno altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,
avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualsiasi
modifica al presente contratto non puo aver luogo e non puo essere provata che
mediante atto scritto. Inoltre, '’eventuale invalidita o l'inefficacia di una delle
clausole del contratto non comporta l'invalidita o inefficacia del medesimo atto nel
suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di
parte di esso) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia
ai diritti a lei spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere
nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi
operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi,
a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente
atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa
volonta derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

i

Lepida S.p.A. L’Appaltatore

Il sottoscritto , legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
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documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 Cod. Civ., dichiara altresi di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti
e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati —
Documenti integranti il contratto), Articolo 2 (Accordo delle parti e oggetto del
contratto), Articolo 3 (Consegne e Termini per 'ultimazione dei lavori), Articolo 4
(Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 5 (Condizioni di
Appalto), Articolo 6 (Direttore dei Lavori), Articolo 7 (Coordinatore in materia di
Sicurezza), Articolo 8 (Piano di sicurezza e Coordinamento), Articolo 9 (Direttore
di Cantiere), Articolo 10 (Consegna e inizio dei Lavori), Articolo 11 (Progettazione
esecutiva), Articolo 12 (Piano operativo di sicurezza), Articolo 13 (Ordine da
tenersi nell’landamento dei lavori), Articolo 14 (Durata giornaliera dei lavori -
Lavoro straordinario e notturno), Articolo 15 (Lavori e provviste in economia —
Anticipazioni dellimpresa), Articolo 16 (Verifiche in corso d’opera — Sviluppo dei
lavori), Articolo 17 (Ultimazione dei lavori), Articolo 18 (Documentazione), Articolo
19 (Manutenzione delle opere fino al collaudo), Articolo 20 (Certificato di regolare
esecuzione e collaudo), Articolo 21 (Fornitura del materiale), Articolo 22
(Magazzino e materiali), Articolo 23 (Varianti), Articolo 24 (Diminuzione dei lavori),
Articolo 25 (Obblighi generali a carico dell’Appaltatore), Articolo 26
(Responsabilita dell’Appaltatore), Articolo 27 (Riserve del Appaltatore), Articolo 28
(Difformita e vizi dell’'opera), Articolo 29 (Obblighi inerenti la salute e sicurezza nei
cantieri), Articolo 30 (Manleva), Articolo 31 (Penali), Articolo 32 (Sospensioni e
proroghe), Articolo 33 (Modalita di pagamento), Articolo 34 (Subappalto), Articolo
35 (Cessione del contratto e dei crediti), Articolo 36 (Cauzione definitiva), Articolo
37 (Polizze assicurative), Articolo 38 (Risoluzione del contratto), Articolo 39
(Cause di Recesso), Articolo 40 (Conseguenze del fallimento dell’appaltatore o
della risoluzione del contratto), Articolo 41 (Danni di forza maggiore), Articolo 42 (
Cause di forza maggiore), Articolo 43 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),
Articolo 44 (Interpretazione del contratto), Articolo 45 (Riservatezza); Articolo 46
(Trasparenza ); Articolo 47 (Designazione del responsabile esterno del trattamento
dei dati); Articolo 48 (Obblighi di legge); Articolo 49 (Domicili contrattuali e
comunicazioni), Articolo 50 (Definizione delle controversie); Articolo 51 (Spese
contrattuali, imposte e tasse). Articolo 52 ( Contratto, stipula, mancata firma del
contratto); Articolo 53 ( Clausola Finale)

li
L’Appaltatore
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