
POP DI RETE _ DC FERRARA
MULTIMETRI DEI QUADRI ELETTRICI

QUADRO DESCRIZIONE Q.TA' M1 M2 NOTE
Q1 Quadro distribuzione BT 2 MTRAFO 1 MTRAFO 2 INSTALLATO
Q2 Quadro parallelo GE 2 MGE1 MGE2 INSTALLATO
Q3 Quadro alimentazione UPS A 1 MQ3 INSTALLATO
Q4 Quadro alimentazione UPS B 1 MQ4 INSTALLATO
Q5 Quadro alim. sale e CDZ Fonte A 1 MQ5 INSTALLATO
Q6 Quadro alim. sale e CDZ Fonte B 1 MQ6 INSTALLATO
Q7A Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 1/1 Fonte A 1 MQ7A INSTALLATO
Q7B Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 1/1 Fonte B 1 MQ7B INSTALLATO
Q8A Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 1/2 Fonte A 0 MQ8A Installazione in caso di espanzione
Q8B Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 1/2 Fonte B 0 MQ8B Installazione in caso di espanzione
Q9A Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 2/1 Fonte A 0 MQ9A Installazione in caso di espanzione
Q9B Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 2/1 Fonte B 0 MQ9B Installazione in caso di espanzione
Q10A Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 2/2 Fonte A 0 MQ10A Installazione in caso di espanzione
Q10B Quadro INROW CAGE SALA LEPIDA 2/2 Fonte B 0 MQ10B Installazione in caso di espanzione
Q11A Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 1/1 Fonte A 0 MQ11A Installazione in caso di espanzione
Q11B Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 1/1 Fonte B 0 MQ11B Installazione in caso di espanzione
Q12A Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 1/2 Fonte A 0 MQ12A Installazione in caso di espanzione
Q12B Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 1/2 Fonte B 0 MQ12B Installazione in caso di espanzione
Q13A Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 2/1 Fonte A 1 MQ13A INSTALLATO
Q13B Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 2/1 Fonte B 1 MQ13B INSTALLATO
Q14A Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 2/2 Fonte A 0 MQ14A Installazione in caso di espanzione
Q14B Quadro INROW CAGE SALA CLIENTI 2/2 Fonte B 0 MQ14B Installazione in caso di espanzione
Q15A Quadro sala TLC Fila 1 Fonte A 1 MQ15A INSTALLATO
Q15B Quadro sala TLC Fila 1 Fonte B 1 MQ15B INSTALLATO
Q16A Quadro sala TLC Fila 2 Fonte A 0 MQ16A Installazione in caso di espanzione
Q16B Quadro sala TLC Fila 2 Fonte B 0 MQ16B Installazione in caso di espanzione
Q17A Quadro sala TLC Fila 3 Fonte A 0 MQ17A Installazione in caso di espanzione
Q17B Quadro sala TLC Fila 3 Fonte B 0 MQ17B Installazione in caso di espanzione
Q40A Quadro servizi normali DC Fonte A 1 MQ40A INSTALLATO
Q40B Quadro servizi normali DC Fonte B 1 MQ40B INSTALLATO
Q41 Quadro servizi piano interrato 1 MQ41 INSTALLATO
Q42 Quadro servizi cabina di ricezione 1 MQ42 INSTALLATO
Q45A Quadro servizi continuità + CRAH UPS Fonte A 1 MQ45A INSTALLATO
Q45B Quadro servizi continuità + CRAH UPS Fonte B 1 MQ45B INSTALLATO
Q50A Quadro locale pompe Fonte A 1 MQ50A INSTALLATO
Q50B Quadro locale pompe Fonte B 1 MQ50B INSTALLATO
Q51A Quadro pompe sommerse piano -1 1 MQ51A INSTALLATO
Q51B Quadro pompe sommerse piano -1 1 MQ51B INSTALLATO
Q60A Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 1/1 Fonte A 1 MQ60A INSTALLATO
Q60B Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 1/1 Fonte B 1 MQ60B INSTALLATO
Q61A Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 1/2 Fonte A 0 MQ61A Installazione in caso di espanzione
Q61B Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 1/2 Fonte B 0 MQ61B Installazione in caso di espanzione
Q62A Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 2/1 Fonte A 0 MQ62A Installazione in caso di espanzione
Q62B Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 2/1 Fonte B 0 MQ62B Installazione in caso di espanzione
Q63A Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 2/2 Fonte A 0 MQ63A Installazione in caso di espanzione
Q63B Quadro CDZ INROW CAGE SALA LEPIDA 2/2 Fonte B 0 MQ63B Installazione in caso di espanzione
Q64A Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 1/1 Fonte A 0 MQ64A Installazione in caso di espanzione
Q64B Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 1/1 Fonte B 0 MQ64B Installazione in caso di espanzione
Q65A Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 1/2 Fonte A 0 MQ65A Installazione in caso di espanzione
Q65B Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 1/2 Fonte B 0 MQ65AB Installazione in caso di espanzione
Q66A Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 2/1 Fonte A 1 MQ66A INSTALLATO
Q66B Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 2/1 Fonte B 1 MQ66B INSTALLATO
Q67A Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 2/2 Fonte A 0 MQ67A Installazione in caso di espanzione
Q67B Quadro CDZ INROW CAGE SALA CLIENTI 2/2 Fonte B 0 MQ67B Installazione in caso di espanzione
Q68A Quadro CDZ sala TLC Fonte A 1 MQ68A INSTALLATO
Q68B Quadro CDZ sala TLC Fonte B 1 MQ68B INSTALLATO
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QF3 TRAFO B
QF36 RISERVA
GF37 RISERVA
QF38 RISERVA

QF43
QUADRO SERVIZI CABINA + FONTE B DI 
Q31, Q32, Q50 E Q51

QF44 Q31 FONTE B
QF45 Q32 FONTE B
QF46 Q50 FONTE B
QF47 Q51 FONTE B
QF39 CHILLER 1 FONTE B
QF40 CHILLER 2 FONTE B
QF41 CHILLER 3 FONTE B
QF1 TRAFO A

QF15 RISERVA
QF16 RISERVA
QF17 RISERVA

QF22
QUADRO SERVIZI CABINA + FONTE A DI 
Q31, Q32, Q50 E Q51

QF23 Q31 FONTE A
QF24 Q32 FONTE A
QF25 Q50 FONTE A
QF26 Q51 FONTE A
QF18 CHILLER 1 FONTE A
QF19 CHILLER 2 FONTE A
QF20 CHILLER 3 FONTE A

QF4A RISERVA
QF5A RISERVA
QF6A Q19
QF7A Q7
QF8A Q9
QF9A Q11

QF10A Q60
QF11A Q62
QF12A Q64
QF13A Q13
QF14A Q15
QF15A Q17
QF16A Q66
QF17A Q68
QF18A Q70
QF19A Q30 FONTE A
QF20A Q21A

QF4B RISERVA
QF5B RISERVA
QF6B Q20
QF7B Q8
QF8B Q10
QF9B Q12

QF10B Q61
QF11B Q63
QF12B Q65
QF13B Q14
QF14B Q16
QF15B Q18
QF16B Q67
QF17B Q69
QF18B Q71
QF19B Q30 FONTE B
QF20B Q21B


